

[bookmark: _GoBack]調　　査　　票
（水道基幹管路更新事業に関するマーケットサウンディング）


注１　自社のノウハウ等の非公表情報は、調査票内に網掛けしてお答えください。
注２　施工実績については、現在施工中のものを含みます。
注３　選択式の設問については、該当する回答をチェックしてください。


問１　「水道管路更新を対象に含む包括的な発注方式」の施工実績についてお答えください。
	1-1 水道管路更新を対象に含む包括的な発注方式の施工実績についてお答えください。

	　☐ あり（問２へ）　　　☐ なし（問３へ）



問２　施工実績の内容について、お答えください。（複数ある場合は、本設問をコピーして追加してください）
	2-1 次の項目についてお答えください。

	事　業　名　称　 ：
対象管路延長（km）：
対　象　口　径 　：
事　業　期　間　 ：
契　約　金　額　 ：

	2-2 参入した際の発注方式についてお答えください。

	　☐ DB方式
　☐ PFI方式
　☐ コンセッション方式
　☐ その他（　　　　　　　　　　　　）

	[bookmark: _Hlk73021216][bookmark: _Hlk73022624]2-3 参入した際の体制についてお答えください。（複数選択可）

	　☐ 単体企業で参入
　☐ 共同企業体の代表構成員で参入
　☐ 共同企業体の代表構成員以外の構成員で参入
　☐ 共同企業体の協力企業で参入
　☐ 共同企業体の下請け企業で参入
　☐ SPCとして参入
　☐ SPCの下請け企業として参入
　☐ その他（　　　　　　　　　　　　）

	2-4 担当した業務についてお答えください。（複数選択可）

	　☐ 計画策定業務
☐ 設計業務
☐ 巡視、点検
　☐ 調査業務（測量、家屋調査、地質調査、その他（　　　　　　））
　☐ 修繕
　☐ 管工事（開削）
　☐ 管工事（シールド）
　☐ 管工事（推進）
　☐ 管工事（水管橋）
　☐ 仮設工事
　☐ 土木工事
　☐ 舗装工事
　☐ その他工事（　　　　　　　　　）
　☐ 施工監理業務
　☐ その他（　　　　　　　　　　　　）

	2-5 事業実施で明らかになった課題事項等がありましたらお答えください。

	





問３　「水道基幹管路更新事業に関するマーケットサウンディング実施要領」に示している本市が想定する事業概要について、お答えください。
	3-1 本事業に適していると思われる発注方式をお答えください。（複数選択可）

	　☐ DB方式
　☐ PFI方式
　☐ コンセッション方式
　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	3-2 3-1の回答の理由をお答えください。（他の方式と比較してお答えください）

	



	3-3 貴社が想定する参入体制についてお答えください。

	　☐ 単体企業で参入
　☐ 共同企業体の代表構成員で参入
　☐ 共同企業体の代表構成員以外の構成員で参入
　☐ 共同企業体の協力企業で参入
　☐ 共同企業体の下請け企業で参入
　☐ SPCとして参入
　☐ SPCの下請け企業として参入
　☐ その他（　　　　　　　　　　　　）

	3-4  3-3の回答の理由をお答えください。また、共同企業体を選択した場合は、SPCを選択しなかった理由、SPCを選択した場合は共同企業体を選択しなかった理由についてもお答えください。

	

	3-5 本市が想定する「設計から施工までの包括的な発注方式」について、貴社の方針、御提案、御意見、課題等がありましたらお答えください。

	








問４　本市が想定する「設計から施工までの包括的な発注方式」の基本条件に関する考え方をお答えください。
	4-1 本事業では、本市で計画した基本計画を基にした実施設計、基幹管路更新工事等を対象業務とする方針ですが、発注時に市が基本計画内で基本条件として必ず示すべきと考える事項についてお答えください。（複数選択可）

	　☐ 対象布設路線
☐ 新設管の口径
　☐ 工法（開削、シールド、推進等）
　☐ バルブ、不断水等の設置数
　☐ バルブ、不断水等の設置位置
　☐ 立坑の位置
　☐ 立坑の工法
　☐ 新設管と既設管の連絡工事の場所
　☐ 調査位置（ボーリング、測量等）
　☐ 既設管の布設位置、口径等
　☐ 撤去工事（撤去、充填等）
　☐ 舗装工事の舗装種別
　☐ 舗装工事の面積
　☐ 他占用物の埋設状況
　☐ 立坑等占用する用地に関する情報
　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	4-2 4-1の回答の理由をお答えください。

	







	4-3 本事業では、性能発注の考え方を導入する予定ですが、貴社において性能発注にすべきと考える項目がありましたらお答えください。（複数選択可）

	　☐ 基本計画の見直し
　☐ 実施設計
　☐ 調査業務（測量、家屋調査、地質調査、その他（　　　　　　））
　☐ 工法（開削、シールド、推進等）
　☐ 立坑等仮設工事
　☐ 撤去工事（既設管）
　☐ 舗装工事
　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	4-4 4-3の回答の理由をお答えください。

	









	4-5 上記以外の基本条件、変更契約（多段階方式等）の必要性等について、御意見等がありましたらお答えください。

	

	4-6 その他御提案、御意見、御要望等がありましたらお答えください。

	




問５　本市が想定する事業概要についてお答えください。
	5-1 事業範囲の対象業務についてお答えください。

	　☐ 事業範囲は妥当な内容であり、さらに対象業務を広げるべき
　☐ 事業範囲は妥当である
　☐ 事業範囲に問題がある

	5-2 （5-1において、「事業範囲に問題がある」と回答された場合）
問題と考える業務及びその理由をお答えください。

	

	5-3 対象路線延長（管路更新約40km、撤去約10㎞）についてお答えください。

	　☐ 対象路線延長は妥当である
　☐ 対象路線延長に問題がある

	5-4 5-3において、「対象路線延長に問題がある」と回答した理由について、問題と考える数量及びその理由をお答えください。

	

	5-5 事業期間（10年）についてお答えください。

	　☐ 妥当な期間である
　☐ 期間に問題がある

	5-6 （5-5において、「期間に問題がある」と回答された場合）
妥当と考える事業期間をお答えください。

	　☐ 5年～8年
　☐ 8年～10年
　☐ 10年～12年
　☐ 事業を分割して発注すべきである（　　年ごと　　分割）
　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　）

	5-7 5-6の回答の理由をお答えください。

	

	5-8 対象業務のうち、包括的な発注に含めるべきでないと考える業務はありますか。（複数選択可）

	　☐ 含めるべきでないと考える業務がない
　☐ 含めるべきでないと考える業務がある
　　（含めるべきでないと考える業務）
　　　☐ 統括及びマネジメント業務（監督業務）
　　　☐ 実施設計業務（計画）
　　　☐ 実施設計業務（積算・図面作成）
　　　☐ 舗装工事
　　　☐ セルフモニタリング業務
　　　☐ 通水作業
　　　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	5-9 （5-8で「含めるべきでないと考える業務がある」と回答された場合）
その理由をお答えください。

	







	5-10 対象業務に加えるべきだと考える業務がありましたらお答えください。

	

	5-11 事業概要に関して、御提案、御意見等がありましたらお答えください。

	




問６　今後、発注方式に応じたリスク分担を検討します。本市が想定する包括的な発注を踏まえ、リスク分担の考え方について御提案、御意見等がありましたらお答えください。

	内容
	備考欄

	
	

	
	

	
	

	
	


　　 　※ 行は適宜追加してください。


問７　本事業を受注したと仮定して、その場合の貴社のメリット及びコスト削減の見通しをお答えください
	7-1 従来の発注方式と比較して貴社が得るメリットについて、お答えください。

	① DB方式によるメリット


	② PFI方式によるメリット

	➂ その他の方式によるメリット

	7-2 従来の分離・分割の発注方式と比較した場合の、事業費用の削減の見通し（削減率）及びその要因をお答えください。

	設計：（削減率〇〇％）


工事：（削減率〇〇％）


全体：（削減率〇〇％）


その他：（削減率〇〇％）


問８　その他本事業に関する懸案事項、要望事項等がありましたらお答えください。

	番号
	懸案事項、要望事項等

	１
	

	２
	

	３
	


　　　 ※ 行は適宜追加してください。


○貴社の企業情報、事業内容等について御記入ください。
	法人名称又はグループ名称
	

	事業内容
	

	資本金
	

	従業員数
	

	本事業に参加する場合の役割
（複数回答可）
	・代表企業　　・建設企業　　・設計企業　　
・管材メーカー
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	御担当者

	法人名称（グループの場合）
	

	所属部署
	

	役職
	

	担当者名
	

	連絡先電話番号
	

	FAX番号
	

	e-mail
	



アンケートは以上です。御協力ありがとうございました
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