

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	9月2日	野遠町ほか配水管布設工事	
2	9月2日	南野田配水管布設工事	
3	9月2日	山田3丁ほか下水管布設工事(7-1)	
4	9月2日	東山制御所直流電源装置更新工事	
5	9月2日	晴美台配水場ほか照明器具更新工事	
6	9月2日	築港八幡町51-1号マンホールポンプ機械設備更新工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

野遠町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			12,904,324
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			5,906,734
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,154,946
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			4,398,053
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,326,531
直接工事費計※				25,690,588

共通仮設費	率計算額	3,742,000
	積上額	652,541
共通仮設費計		4,394,541
純工事費		30,350,952
現場管理費		10,936,000
工事原価		41,286,952
一般管理費等		7,559,871
工事価格		48,581,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

南野田配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			12,420,361
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			9,010,804
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			839,999
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			1,195,564
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			337,956
直接工事費計※				23,804,684

共通仮設費	率計算額	3,477,000
	積上額	1,570,349
共通仮設費計		5,047,349
純工事費		28,877,535
現場管理費		10,087,000
工事原価		38,964,535
一般管理費等		7,099,967
工事価格		46,039,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

工事名 山田3丁ほか下水管布設工事(7-1)

(単位:円)

費目	種別		細別	金額
	下水管布設工事 西区山田3丁地区		管きょ工(開削)	1,439,091
			マンホール工	1,116,628
			取付管およびます工	430,078
			附帯工	2,732,201
			仮設工	1,014,000
			直接工事費(単費)	6,731,998
	吐口改良工事 西区石津ヶ丘地区		洗掘部改修工	108,642
			吐口改良工	633,106
			附帯工	163,964
			仮設工	2,902,134
			直接工事費(単費)	3,807,846
	試験掘工事 中区八田西町2丁地区		試験掘工	309,338
			仮設工	202,176
			直接工事費(単費)	511,514
	試験掘工事 南区大庭寺地区		試験掘工	217,630
			仮設工	101,088
	直接工事費(単費)			318,718
	下水管布設工事			11,370,076
	直接工事費(機械設備工事) ※1			812,656
	機器費(機械設備工事)			2,488,000
	直接工事費(電気設備工事) ※1			745,727
	機器費(電気設備工事)			4,345,000
水道移設工事			787,606	
直接工事費計				20,549,065
		率計上分	2,264,000	
		積上計上分	2,448,701	
		下水道(管渠)計	4,712,701	
		下水道(機械)計	575,000	
		下水道(電気)計	346,000	
		上水道計	133,000	
		共通仮設費計	5,766,701	
純工事費				26,315,766
		下水道(管渠)計	6,700,000	
		下水道(機械)計	1,166,000	
		下水道(電気)計	1,459,000	
		上水道計	372,000	
		現場管理費計	9,697,000	
工事原価				36,012,766
		下水道(管渠)計	4,166,223	
		下水道(機械)計	806,344	
		下水道(電気)計	532,273	
		上水道計	304,394	
		一般管理費計	5,809,234	
工事価格				41,822,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

東山制御所直流電源装置更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
本工事	東山制御所	材料費		55,048,128
本工事		工事費 処分費 (スクラップ 控除)		722,345
直接工事費計※				55,770,473

共通仮設費	率計算額・積上額	4,813,000
共通仮設費計		4,813,000
純工事費		60,593,068
現場管理費		20,480,000
工事原価		81,073,068
一般管理費等		14,260,527
工事価格		95,324,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

晴美台配水場ほか照明器具更新工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
本工事	材料費（晴美台配水場）			3, 513, 426
本工事	材料費（浅香山配水場）			10, 682, 983
本工事	材料費（陶器配水場）			1, 399, 104
本工事	材料費（御池台配水池）			1, 054, 935
本工事	材料費（岩室高地配水場）			65, 730
本工事	材料費（東山制御所）			583, 527
本工事	工事費（晴美台配水場）			688, 067
本工事	工事費（浅香山配水場）			3, 156, 747
本工事	工事費（陶器配水場）			664, 209
本工事	工事費（御池台配水池）			470, 020
本工事	工事費（岩室高地配水場）			13, 316
本工事	工事費（東山制御所）			151, 880
本工事	処分費			162, 861
直接工事費計				22, 606, 805
共通仮設費	率計算額			2, 077, 000
共通仮設費計				2, 077, 000
純工事費				24, 683, 805
現場管理費				9, 002, 000
工事原価				33, 685, 805
一般管理費等				6, 565, 195
工事価格				40, 251, 000

工事名 築港八幡町51-1号マンホールポンプ機械設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費（機械設備工事）※ 1		2,217,384
	機器費（機械設備工事）		14,756,000
			16,973,384
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分（機械設備工事）	1,298,000
		積上分（機械設備工事）	266,353
			1,564,353
現場管理費計	現場管理費（機械設備工事）		1,930,000
	据付間接費（機械設備工事）		141,000
	設計技術費（機械設備工事）		1,090,000
			3,161,000
一般管理費計	一般管理費等（機械設備工事）		2,538,263
			2,538,263
工 事 価 格			24,237,000

※1
金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

※2
金額については、「設計図面作成業務」の金額を、共通仮設費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には設計図面作成業務の金額は含まない。