

# 令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	2月4日	中向陽町1丁ほか配水管布設工事	
2	2月4日	大森ほか下水管布設工事(7-1)	
3	2月4日	三宝水再生センター総合管理棟ほか照明設備更新工事	
4	2月4日	土塔町ほか舗装道路本復旧工事	
5	2月4日	土師町5丁ほか舗装道路本復旧工事	
6	2月5日	太平寺ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

中向陽町1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			25,747,477
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			15,005,811
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			436,571
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			5,801,119
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,776,275
直接工事費計※				48,767,253

共通仮設費	率計算額	6,001,000
	積上額	6,324,877
共通仮設費計		12,325,877
純工事費		61,249,817
現場管理費		18,684,000
工事原価		79,933,817
一般管理費等		12,859,870
工事価格		92,637,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

工事名 大森ほか下水管布設工事(7-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費 単	下水管布設工事	立坑工(ライナープレート式立坑)No.C-1	1,097,743
		立坑工(ライナープレート式立坑)No.C-2	1,804,402
		路面覆工	1,556,763
		地盤改良工	5,620,548
		マンホール工	3,200,117
		管きょ工(開削)	947,647
		附帯工	1,736,553
		仮設工	2,157,300
	下水管布設工事		18,121,073
	水道移設工事※1		5,174,226
直接工事費計			23,295,299
		率計上分	2,777,000
		積上計上分	2,883,167
		下水道(管渠)計	5,660,167
		水道移設計	657,544
		共通仮設費計	6,317,711
純工事費			29,613,010
		下水道(管渠)計	8,716,000
		水道移設計	1,882,000
		現場管理費計	10,598,000
工事原価			40,211,010
		下水道(管渠)計	6,057,760
		水道移設計	1,750,230
		一般管理費計	7,807,990
工事価格			48,019,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

最低制限価格	43,130,000
--------	------------

工事名 三宝水再生センター総合管理棟ほか照明設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費(電気設備工事)		75,121,183
直接工事費計			75,121,183
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,967,167
純工事費			78,088,350
	現場管理費		14,411,196
工事原価			92,499,546
	一般管理費		11,812,454
工事価格(税抜)			104,312,000

土塔町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			15,929,622
	附帯工			1,042,548
	交通管理工			1,530,000
直接工事費計				18,502,170
共通仮設費	率計算額			3,636,000
共通仮設費計				3,636,000
純工事費				22,138,170
現場管理費				8,764,000
工事原価				30,902,170
一般管理費等				5,910,830
工事価格				36,813,000

土師町5丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			11,180,813
	附帯工			542,790
	交通管理工			1,040,400
直接工事費計				12,764,003
共通仮設費	率計算額			2,705,000
共通仮設費計				2,705,000
純工事費				15,469,003
現場管理費				6,507,000
工事原価				21,976,003
一般管理費等				4,360,997
工事価格				26,337,000

工事名 太平寺ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	6,750,301
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	2,940,288
		機器費 (機械設備工事)	11,374,000
		機器費 (電気設備工事)	19,795,000
			40,859,589
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	2,830,000
		率計上分 (電気設備工事)	1,023,000
		積上分 (機械設備工事)	1,077,820
		積上分 (電気設備工事)	60,240
		設計図面作成業務費計 ※2	1,178,000
			6,169,060
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	4,509,000
		現場管理費 (電気設備工事)	2,218,000
		据付間接費 (機械設備工事)	111,000
		据付間接費 (電気設備工事)	1,159,000
		設計技術費 (機械設備工事)	1,334,000
		設計技術費 (電気設備工事)	1,241,000
			10,572,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	4,804,879
		一般管理費等 (電気設備工事)	1,760,472
			6,565,351
工事価格			64,166,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

※2

金額については、「設計図面作成業務」の金額を、共通仮設費に含めて計算している。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には設計図面作成業務の金額は含まない。