

令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	7月1日	錦之町東1丁ほか配水管布設工事	
2	7月1日	浜寺石津町東3丁ほか配水管布設工事	
3	7月1日	新家町ほか配水管布設工事	
4	7月2日	高松舗装道路本復旧工事	
5	7月2日	鶴田町ゲート設置ほか工事(8—1)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

錦之町東1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			33,086,727
配整備 本工事2	材料費、管工事、土工事費			22,814,357
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,981,635
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			10,557,218
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,316,590
直接工事費計※				71,756,527

共通仮設費	率計算額	8,059,000
	積上額	6,958,875
共通仮設費計		15,017,875
純工事費		86,919,412
現場管理費		25,982,000
工事原価		112,901,412
一般管理費等		17,754,598
工事価格		130,511,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

浜寺石津町東3丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、既設管充填工事費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			34,899,352
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			10,278,267
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,672,770
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			3,858,080
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			829,710
直接工事費計※				51,538,179

共通仮設費	率計算額	6,340,000
	積上額	4,610,886
共通仮設費計		10,950,886
純工事費		62,938,329
現場管理費		19,867,000
工事原価		82,805,329
一般管理費等		13,432,935
工事価格		95,789,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

新家町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
受託移設（本工事１）	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（本工事１）			3,450,623
受託移設（本工事２）	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（本工事２）			7,213,697
直接工事費計※				10,664,320

共通仮設費	率計算額	1,713,000
	積上額	30,416
共通仮設費計		1,743,416
純工事費		12,433,576
現場管理費		4,773,000
工事原価		17,206,576
一般管理費等		3,572,264
工事価格		20,753,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

高松舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			5,252,263
	附帯工			100,526
	交通管理工			508,800
直接工事費計				5,861,589
共通仮設費	率計算額			1,420,000
共通仮設費計				1,420,000
純工事費				7,281,589
現場管理費				3,410,000
工事原価				10,691,589
一般管理費等				2,284,411
工事価格				12,976,000

工事名 鶴田町ゲート設置ほか工事(8-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費	下水土木 鶴田町地区	既設ゲート撤去工	475,522
		仮設工	470,259
	下水土木 竜神橋町地区	管きょ工(開削)	1,963,849
		附帯工	1,523,232
		仮設工	834,768
	下水土木 東山地区	管きょ工(開削)	900,528
		マンホール工	336,422
		取付管およびます工	70,550
		附帯工	469,878
		仮設工	556,512
	下水土木 計		7,601,520
	機械・電気工事※1		2,182,558
直接工事費計			9,784,078
	共通仮設費	下水土木 積上分、率計上分	3,020,021
		機械・電気 積上分、率計上分	318,000
	共通仮設費計		3,338,021
純工事費			13,122,099
	現場管理費	下水土木	4,572,000
		機械・電気	1,314,000
	現場管理費計		5,886,000
工事原価			19,008,099
	一般管理費	下水土木	3,170,459
		機械・電気	1,001,442
	一般管理費計		4,171,901
工事価格			23,180,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。