# 令和8年度　調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

| No. | 開札日 | 案件名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9月18日 | 百舌鳥夕雲町ほか下水管改築工事（8－21）（詳細設計付） | |
| 2 | 9月24日 | 浜寺下水ポンプ場ほか監視制御設備更新工事 | |
| 3 | 9月24日 | 浜寺石津町西1丁ほか配水管布設工事 | |

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名　百舌鳥夕雲町ほか下水管改築工事(8－21)(詳細設計付)

【工事】　(単位:円)

| 費目 | 種別 | 細別 | 金額 |
|---|---|---|---|
| | 直接工事費 | 管きょ更生工(既設管径250mm)【汚水】 | 2,577,079 |
| | | 管きょ更生工(既設管径300mm)【汚水】 | 3,499,345 |
| | | 管きょ更生工(既設管径200mm)【雨水】 | 859,195 |
| | | 管きょ更生工(既設管径300mm)【雨水】 | 30,074,012 |
| | | 管きょ更生工(既設管径400mm)【雨水】 | 8,719,854 |
| | | 管きょ更生工(既設管径500mm)【雨水】 | 950,972 |
| | | 管きょ更生工(既設管径250mm)【合流】 | 9,359,931 |
| | | 管きょ更生工(既設管径300mm)【合流】 | 25,925,427 |
| | | 管きょ更生工(既設管径(350mm)【合流】 | 3,196,916 |
| | | 管きょ更生工(既設管径400mm)【合流】 | 7,554,646 |
| | | 管きょ更生工(既設管径450mm)【合流】 | 6,775,680 |
| | | 管きょ更生工(既設管径600mm)【合流】 | 2,076,936 |
| | | 換気工 | 377,496 |
| | | 管きょ更生水替工 | 618,848 |
| | | 仮設工 | 6,570,840 |
| 直接工事費計 | | | 109,137,177 |
| | 共通仮設費 | 率計上分 | 8,883,000 |
| | | 積上計上分 | 5,486,459 |
| 共通仮設費計 | | | 14,369,459 |
| 純工事費 | | | 123,506,636 |
| | 現場管理費 | | 40,065,000 |
| 工事原価 | | | 163,571,636 |
| | 一般管理費 | | 26,285,364 |
| 工事価格 | | ① | 189,857,000 |

| 失格基準価格 | 153,649,000 |
|---|---|

【業務】　(単位:円)

| 費目 | 種別 | 細別 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 直接原価 | | | 6,302,754 |
| | その他原価 | | 3,344,797 |
| 業務原価 | | | 9,647,551 |
| | 一般管理費等 | | 5,194,449 |
| 業務価格 | | ② | 14,842,000 |

| 失格基準価格 | 10,871,000 |
|---|---|

| 合計　①＋② | 204,699,000 |
|---|---|

工事名　浜寺下水ポンプ場ほか監視制御設備更新工事

（単位：円）

| 費目 | 種別 | 細別 | 金額 |
|---|---|---|---|
| | 直接工事費（プラント電気工事）※1 | | 47,377,769 |
| | 直接工事費（建築工事）※1 | | 2,445,640 |
| | 直接工事費（建築電気設備工事）※1 | | 1,481,083 |
| | 直接工事費（建築機械設備工事）※1 | | 5,590,500 |
| | 機器費（プラント電気工事） | | 1,120,990,000 |
| 直接工事費計 | | | 1,177,884,992 |
| | 共通仮設費 | 率計上分（プラント電気工事） | 8,494,000 |
| | 共通仮設費 | 率計上分（建築工事） | 142,405 |
| | 共通仮設費 | 率計上分（建築電気設備工事） | 41,295 |
| | 共通仮設費 | 率計上分（建築機械設備工事） | 266,061 |
| | 共通仮設費 | 積上分（プラント電気工事） | 2,790,612 |
| 共通仮設費計 | | | 11,734,373 |
| | 現場管理費（プラント電気工事） | | 16,876,000 |
| | 現場管理費（建築工事） | | 769,754 |
| | 現場管理費（建築電気設備工事） | | 349,938 |
| | 現場管理費（建築機械設備工事） | | 1,796,991 |
| | 据付間接費（プラント電気工事） | | 13,884,000 |
| | 設計技術費（プラント電気工事） | | 26,173,000 |
| 現場管理費計 | | | 59,849,683 |
| | 一般管理費等（プラント電気工事） | | 22,308,619 |
| | 一般管理費等（建築工事） | | 507,201 |
| | 一般管理費等（建築電気設備工事） | | 280,684 |
| | 一般管理費等（建築機械設備工事） | | 1,130,448 |
| 一般管理費計 | | | 24,226,952 |
| 工事価格（税抜） | | | 1,273,696,000 |

低入札価格調査

| | | |
|---|---|---|
| 失格基準価格 | | 1,094,922,000 |

※1
金額については、「工事価格積上額　処分費減算（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算（スクラップ控除）の金額は含まない。

# 浜寺石津町西１丁ほか配水管布設工事

| 費　　目 | 工　　種 | 種　別 | 規格／細別 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|
| 配整備 本工事1 | 材料費、土工事費、管工事費、安全費<br>処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（配整備 本工事） | | | 56,152,124 |
| 配整備 本工事2 | 材料費、土工事費、管工事費 | | | 18,414,389 |
| 配整備 消火栓工事 | 材料費、管工事費 | | | 2,576,648 |
| 配整備 給水管工事1 | 材料費、土工事費、管工事費、安全費<br>処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（配整備 給水管工事） | | | 7,683,184 |
| 配整備 給水管工事2 | 材料費、土工事費、管工事費 | | | 2,127,504 |
| 直接工事費計※ | | | | 86,953,849 |

| | | |
|---|---|---|
| 共通仮設費 | 率計算額 | 9,457,000 |
| | 積上額 | 2,097,183 |
| 共通仮設費計 | | 11,554,183 |
| 純工事費 | | 99,337,544 |
| 現場管理費 | | 31,089,000 |
| 工事原価 | | 130,426,544 |
| 一般管理費等 | | 20,849,968 |
| 工事価格 | | 150,447,000 |

※金額については、「工事価格積上額　処分費（ｽｸﾗｯﾌﾟ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

| | |
|---|---|
| 失格基準価格 | 121,810,000 |