

令和3年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	9月13日	深井水池町ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	10月13日
2	9月13日	山田ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	10月25日
3	9月13日	毛穴町ほか配水管布設工事	水道建設管理課	10月18日
4	9月13日	黒山下水管布設工事(3-1)	下水道建設課	10月18日
5	9月28日	原山台ほか配水管布設工事	水道建設管理課	10月27日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

深井水池町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			76,552,810
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			38,911,547
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,011,050
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			6,955,623
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,411,227
直接工事費計※				125,842,257

共通仮設費	率計算額	11,632,000
	積上額	2,848,544
共通仮設費計		14,480,544
純工事費		141,679,505
現場管理費		37,472,000
工事原価		179,151,505
一般管理費等		24,787,199
工事価格		202,582,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	162,080,000
--------	-------------

山田ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			26,362,026
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費、安全費			14,661,453
配整備 本工事3	材料費、土工事費、管工事費			11,903,219
配整備 本工事4	材料費、土工事費、管工事費			8,794,198
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,209,398
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			3,923,634
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費、安全費			1,469,439
直接工事費計※				69,323,367

共通仮設費	率計算額	7,676,000
	積上額	2,032,162
共通仮設費計		9,708,162
純工事費		79,848,922
現場管理費		23,601,000
工事原価		103,449,922
一般管理費等		15,654,471
工事価格		118,287,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	93,903,000
--------	------------

毛穴町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	材料費、土工事費、管工事費、既設管充填工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			56,567,971
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,844,609
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			3,177,942
直接工事費計※				61,590,522

共通仮設費	率計算額	6,489,000
	積上額	957,111
共通仮設費計		7,446,111
純工事費		69,675,327
現場管理費		19,665,000
工事原価		89,340,327
一般管理費等		13,716,367
工事価格		102,418,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	81,461,000
--------	------------

工事名 黒山下水管布設工事(3-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管布設工事 黒山地内	管きょ工(中大口径 φ 1350mmツウウェイ推進方式)	57,632,791
		立坑工(ライナープレート式立坑)No.0 φ 6,000mm	5,317,787
		立坑工(ライナープレート式立坑)No.1 φ 3,600×7,368mm	7,335,965
		マンホール工	6,801,013
		地盤改良工	17,311,743
		仮設工	174,472
		交通管理工	5,194,800
		附帯工	7,024,152
		直接工事費	106,792,723
		水道移設工事 ※1	
直接工事費計			110,777,825
		率計上分	9,821,000
		積上計上分	2,791,210
		下水道(管渠)計	12,612,210
		上水道計	460,130
		共通仮設費計	13,072,340
純工事費			123,850,165
		下水道(管渠)計	41,403,000
		上水道計	1,366,000
		現場管理費計	42,769,000
工事原価			166,619,165
		下水道(管渠)計	23,061,067
		上水道計	1,303,768
		一般管理費計	24,364,835
工事価格			190,984,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

失格基準価格	151,658,000
--------	-------------

原山台ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
本工事/開削工事	材料費、土工事費、管工事費、防護コンクリート工、 不断水連絡工、安全費 処分費 スクラップ 控除（開削工事・立坑内配管工）			109,610,488
本工事/立坑内配管工	材料費、管工事費1、管工事費2、防護コンクリート工			30,939,779
本工事/非開削工事	シールド工事、立坑工、地盤改良工、受変電設備工、 附帯工、防音工、水替工、安全費 処分費 スクラップ 控除（立坑工・シールド工・附帯工）			953,180,875
直接工事費計※				1,093,731,142

共通仮設費	率計算額	70,213,000
	積上額	22,363,025
	現場環境改善費	8,650,000
共通仮設費計		101,226,025
純工事費		1,196,000,465
現場管理費		388,891,000
工事原価		1,584,891,465
一般管理費等		143,114,833
工事価格		1,726,963,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	1,397,847,000
--------	---------------