

# 令和3年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	12月14日	野尻町70番地ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	1月28日
2	12月14日	浜寺元町ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	2月3日
3	12月14日	柳之町東ほか下水管改築工事(3-21)	西部下水道サービスセンター	1月12日
4	12月14日	湊石津下水ポンプ場沈砂池設備更新工事	下水道施設課	1月12日
5	12月27日	甲斐町東ほか配水管布設工事	水道建設管理課	1月31日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

野尻町70番地ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			38,582,236
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			13,720,023
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,490,015
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			12,305,565
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			4,336,136
直接工事費計※				70,433,975

共通仮設費	率計算額	7,722,000
	積上額	172,165
共通仮設費計		7,894,165
純工事費		78,568,339
現場管理費		23,863,000
工事原価		102,431,339
一般管理費等		15,561,860
工事価格		117,753,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ 控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	93,654,000
--------	------------

### 浜寺元町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			31,660,462
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			13,236,700
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,139,168
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			9,882,132
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			2,552,809
受託移設 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (受託移設 本工事)			4,932,620
直接工事費計※				64,403,891

共通仮設費	率計算額	7,139,000
	積上額	695,344
共通仮設費計		7,834,344
純工事費		72,882,094
現場管理費		21,907,000
工事原価		94,789,094
一般管理費等		14,621,765
工事価格		108,767,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

#### 低入札価格調査

失格基準価格	86,379,000
--------	------------

工事名 柳之町東ほか下水管改築工事(3-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 単	管きよ更生工 φ300	75,190,270
		管きよ更生工 φ400	8,602,189
		管きよ更生工 φ600	1,874,235
		換気工	463,410
		管きよ更生水替工	639,899
		付帯工	1,158,434
		仮設工	5,859,050
		小計	93,787,487
直接工事費計			93,787,487
	共通仮設費	率計上分	9,660,000
		積上計上分	4,490,434
共通仮設費計			14,150,434
純工事費			107,937,921
		現場管理費	31,871,000
工事原価			139,808,921
		一般管理費	20,718,079
工事価格			160,527,000

失格基準価格	127,506,000
--------	-------------

工事名 湊石津下水ポンプ場沈砂池設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
		直接工事費（機械設備工事）※1	198,728,297
		直接工事費（電気設備工事）※1	13,870,244
		直接工事費（建築電気設備工事）※1	6,978,515
		機器費（機械設備工事）	924,000,000
		機器費（電気設備工事）	89,880,000
直接工事費計			1,233,457,056
	共通仮設費	率計上分（機械設備工事）	34,473,000
		率計上分（電気設備工事）	3,421,000
		率計上分（建築電気設備工事）	186,456
		積上分（機械設備工事）	997,768
		積上分（電気設備工事）	50,427
共通仮設費計			39,128,651
		現場管理費（機械設備工事）	64,717,000
		現場管理費（電気設備工事）	6,873,000
		現場管理費（建築電気設備工事）	1,491,172
		据付間接費（機械設備工事）	37,112,000
		据付間接費（電気設備工事）	1,931,000
		設計技術費（機械設備工事）	29,692,000
		設計技術費（電気設備工事）	3,958,000
現場管理費計			145,774,172
		一般管理費等（機械設備工事）	111,756,935
		一般管理費等（電気設備工事）	6,207,329
		一般管理費等（建築電気設備工事）	1,378,857
一般管理費計			119,343,121
工事価格			1,537,703,000

失格基準価格	1,277,423,000
--------	---------------

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

甲斐町東ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			91,408,940
配整備 本工事1(撤去工事)	材料費、土工事費、管工事費			68,463,722
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			8,557,526
配整備 立坑築造工	土工事費			1,060,997
配整備 既設管挿入工	材料費、管工事費、中詰めモルタル充填工事費			19,480,011
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			3,987,579
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			6,660,242
直接工事費計※				199,619,017

共通仮設費	率計算額	16,689,000
	積上額	2,517,756
共通仮設費計		19,206,756
純工事費		223,217,408
現場管理費		56,906,000
工事原価		280,123,408
一般管理費等		35,861,227
工事価格		311,593,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ 控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	250,476,000
--------	-------------