

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	7月1日	八田北町ほか配水管布設工事	
2	7月1日	庭代台ほか配水管布設工事	
3	7月1日	多治井ほか配水管布設工事	
4	7月1日	津久野町2丁ほか下水管布設工事(3-1)	
5	7月1日	災害時給水栓設置工事(3-2)	
6	7月1日	災害時給水栓設置工事(3-1)	
7	7月2日	鉛製給水管取替等工事単価契約(令和3年度)	
8	7月2日	金岡町舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

八田北町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			22,236,337
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			12,389,574
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			955,067
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			8,892,218
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			2,226,473
直接工事費計※				46,699,669

共通仮設費	率計算額	5,630,000
	積上額	6,073,850
共通仮設費計		11,703,850
純工事費		58,734,646
現場管理費		16,745,000
工事原価		75,479,646
一般管理費等		11,283,481
工事価格		86,432,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

庭代台ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	材料費、土工事費、管工事費、既設管充填工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			23,513,915
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			326,488
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			1,427,235
直接工事費計※				25,267,638

共通仮設費	率計算額	3,423,000
	積上額	290,266
共通仮設費計		3,713,266
純工事費		29,356,145
現場管理費		9,705,000
工事原価		39,061,145
一般管理費等		6,802,096
工事価格		45,488,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

多治井ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配負担1 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配負担1 本工事)			5,590,529
配負担2 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配負担2 本工事)			1,363,892
配負担3 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配負担3 本工事)			1,754,314
直接工事費計※				8,708,735

共通仮設費	率計算額、積上額	1,340,084
共通仮設費計		1,340,084
純工事費		10,117,535
現場管理費		3,587,000
工事原価		13,704,535
一般管理費等		2,769,181
工事価格		16,405,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

工事名 津久野町2丁ほか下水管布設工事(3-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管布設工事 津久野町2丁地区	管きよ工(開削)	1,617,365
		マンホール工	950,940
		取付管およびます工	149,180
		附帯工	623,110
	直接工事費		3,340,595
	下水管布設工事 三木閉地区	管きよ工(開削)	815,362
		マンホール工	212,469
		取付管およびます工	116,393
		附帯工	1,025,382
	直接工事費		2,169,606
	下水管布設工事 日置荘原寺町地区	管きよ工(開削)	1,316,307
		マンホール工	309,058
		取付管およびます工	177,173
		附帯工	454,982
	直接工事費		2,257,520
	下水管布設工事 東山地区	管きよ工(開削)	462,371
		マンホール工	313,913
		取付管およびます工	266,568
		附帯工	20,191
	直接工事費		1,063,043
	水道移設工事 ※1		2,533,385
直接工事費計			11,364,149
		率計上分	1,571,000
		積上計上分	2,362,482
		下水道(管渠)計	3,933,482
		上水道計	389,130
		共通仮設費計	4,322,612
純工事費			15,686,761
		下水道(管渠)計	4,431,000
		上水道計	1,041,000
		現場管理費計	5,472,000
工事原価			21,158,761
		下水道(管渠)計	2,950,754
		上水道計	891,485
		一般管理費計	3,842,239
工事価格			25,001,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

災害時給水栓設置工事 (3-2)

費 目	工 種	金 額
八田荘小学校、八田荘西小学校、登美丘西小学校、日置荘西小学校、庭代台小学校、 泉北高倉小学校、はるみ小学校、黒山小学校、さつき野小学校、美原西小学校	材料費、土工事費、管工事費、安全費	7,453,085
日置荘西小学校(単独)	土工事費	14,400
舗装工 八田荘小学校、八田荘西小学校、登美丘西小学校、庭代台小学校、 黒山小学校、さつき野小学校、美原西小学校	土工事費、交通管理工	585,295
附帯工 八田荘小学校、八田荘西小学校、庭代台小学校	土工事費	19,105
直接工事費計※		8,071,885
共通仮設費	率計算額・積上額	1,577,500
共通仮設費計		1,577,500
純工事費		9,649,385
現場管理費		4,090,000
工事原価		13,739,385
一般管理費等		2,786,615
工事価格		16,526,000

災害時給水栓設置工事（3-1）

費 目	工 種	金 額
榎小学校、安井小学校、少林寺小学校、鳳小学校、家原寺小学校、西百舌鳥小学校	材料費、土工事費、管工事費、安全費	4,227,099
浜寺東小学校（単独）、西百舌鳥小学校（単独）	材料費、土工事費、管工事費、安全費	583,834
舗装工 西百舌鳥小学校	土工事費、交通管理工	196,647
附帯工 西百舌鳥小学校	土工事費	
直接工事費計		5,007,580

共通仮設費	率計算額・積上額	1,018,500
共通仮設費計		1,018,500
純工事費		6,026,080
現場管理費		2,575,000
工事原価		8,601,080
一般管理費等		1,836,920
工事価格		10,438,000

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和3年度）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事				1,759,227
直接工事費計※				1,759,227

共通仮設費	率計算額	265,000
	積上額	79,162
共通仮設費計		344,162
純工事費		2,258,389
現場管理費		753,000
工事原価		3,011,389
一般管理費等		577,611
工事価格		3,434,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

金岡町舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			7,435,819
	附帯工			464,904
	交通管理工			655,200
直接工事費計				8,555,923
共通仮設費	率計算額・積上額			2,023,580
共通仮設費計				2,023,580
純工事費				10,579,503
現場管理費				4,656,000
工事原価				15,235,503
一般管理費等				3,012,497
工事価格				18,248,000