

# 令和3年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	1月12日	学園町ほか配水管布設工事	水道建設管理課	2月16日
2	1月18日	黒山ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	2月15日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

学園町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
本工事/開削工事	材料費、土工事費、管工事費、防護コンクリート工、 不断水連絡工、安全費 処分費 スクラップ控除（開削工事・立坑内配管工）			178,822,983
本工事/立坑内配管工	材料費、管工事費、防護コンクリート工			36,802,672
本工事/非開削工事	シールド工事、推進工事、立坑工、地盤改良工、 受変電設備工、附帯工、防音工、水替工、安全費 処分費 スクラップ控除（立坑工・シールド工・附帯工）			2,306,341,747
本工事/開削工事（昼間施工部）	材料費、土工事費、管工事費、安全費			2,888,986
消火栓工事/開削工事（昼間施工部）	材料費、管工事費			290,712
給水管工事/開削工事（昼間施工部）	材料費、土工事費、管工事費、安全費			86,423
直接工事費計※				2,525,233,523

共通仮設費	率計算額	135,344,000
	積上額	23,617,266
	現場環境改善費	8,650,000
共通仮設費計		167,611,266
純工事費		2,693,919,122
現場管理費		839,112,000
工事原価		3,533,031,122
一般管理費等		262,341,211
工事価格		3,794,298,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

## 黒山ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			37,716,005
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			14,137,429
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,862,887
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			4,711,274
撤去 本工事	材料費、土工事費、管工事費、既設管充填工事費、 安全費			807,438
給整備 本工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費			536,665
直接工事費計※				59,771,698

共通仮設費	率計算額	6,924,000
	積上額	1,468,272
共通仮設費計		8,392,272
純工事費		69,782,307
現場管理費		21,251,000
工事原価		91,033,307
一般管理費等		13,909,030
工事価格		103,324,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

### 低入札価格調査

失格基準価格	81,883,000
--------	------------