

令和4年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	12月2日	長曽根町ほか配水管布設工事	水道建設管理課	2月7日
2	12月14日	北野田配水管布設工事(概算数量設計)	水道サービスセンター	2月2日
3	12月27日	黒山ほか舗装道路本復旧工事	水道建設管理課	1月27日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

長曾根町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
本工事/開削工事	材料費、土工事費、管工事費、管防護工、 不断水連絡工、安全費 処分費 スクラップ 控除 (開削工事)			109,876,268
本工事/非開削工事	管きよ工 (推進)、管きよ工 (シールド)、管材 および二次覆工 (配管)、立坑、地盤改良工、防 音工、受変電設備工、水替工、附帯工、安全費 処分費 スクラップ 控除 (立坑工・シールド工)			1,491,737,091
直接工事費計※				1,601,613,359

共通仮設費	率計算額	94,724,000
	積上額	17,231,937
	現場環境改善費	8,650,000
共通仮設費計		120,605,937
純工事費		1,723,665,732
現場管理費		554,740,000
工事原価		2,278,405,732
一般管理費等		185,037,704
工事価格		2,461,997,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費 (スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目 (工種) に含めて計算
しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費 (スクラップ 控除) は含みません。

北野田配水管布設工事（概算数量設計）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			60,149,951
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			29,698,348
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			11,292,789
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,257,957
直接工事費計※				102,399,045

共通仮設費	率計算額	10,186,000
	積上額	3,748,971
共通仮設費計		13,934,971
純工事費		117,983,386
現場管理費		32,959,000
工事原価		150,942,386
一般管理費等		23,522,984
工事価格		172,816,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	140,253,000
--------	-------------

黒山ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			79,795,575
	附帯工			12,564,338
	交通管理工			9,388,660
直接工事費計				101,748,573
共通仮設費	率計算額			14,834,000
	積上額			1,757,702
共通仮設費計				16,591,702
純工事費				118,340,275
現場管理費				36,169,000
工事原価				154,509,275
一般管理費等				22,268,725
工事価格				176,778,000

低入札価格調査

失格基準価格	143,234,000
--------	-------------