

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	10月3日	多治井ほか配水管布設工事	
2	10月3日	平井ほか配水管布設工事	
3	10月3日	榎塚台2丁配水管布設工事	
4	10月3日	赤坂台5丁ほか舗装道路本復旧工事	
5	10月3日	桃山台3丁ほか舗装道路本復旧工事	
6	10月3日	庭代台2丁ほか舗装道路本復旧工事	
7	10月3日	泉北水再生センター総合管理棟ほか照明設備更新工事	
8	10月4日	泉北水再生センター2系次亜タンクほか更新工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

多治井ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			13,593,470
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			2,358,158
配整備 消火栓工事	管工事費			4,576
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			1,328,862
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			233,712
直接工事費計※				17,518,778

共通仮設費	率計算額	2,181,000
	積上額	506,462
共通仮設費計		2,687,462
純工事費		20,210,736
現場管理費		6,815,000
工事原価		27,025,736
一般管理費等		5,136,760
工事価格		32,158,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

平井ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除(配整備 本工事)			6,994,522
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			6,832,502
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			383,062
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			863,911
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			203,327
直接工事費計※				15,277,324

共通仮設費	率計算額	2,067,000
	積上額	860,110
共通仮設費計		2,927,110
純工事費		18,373,418
現場管理費		5,961,000
工事原価		24,334,418
一般管理費等		4,733,566
工事価格		28,899,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

榎塚台2丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			8,459,345
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			2,158,637
配整備 消火栓工事	管工事費			2,288
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			2,270,354
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			747,253
直接工事費計※				13,637,877

共通仮設費	率計算額	2,277,000
	積上額	1,776,621
共通仮設費計		4,053,621
純工事費		17,820,538
現場管理費		6,188,000
工事原価		24,008,538
一般管理費等		4,386,502
工事価格		28,266,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

赤坂台5丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配負担	舗装工			31,292,129
	附帯工			1,281,608
	交通管理工			2,235,200
受託	舗装工			6,497,471
	附帯工			131,941
	交通管理工			457,200
直接工事費計				41,895,549
共通仮設費	率計算額			6,949,000
	積上額			132,258
共通仮設費計				7,081,258
純工事費				48,976,807
現場管理費				16,308,000
工事原価				65,284,807
一般管理費等				11,525,193
工事価格				76,810,000

桃山台3丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配負担	舗装工			21,305,992
	附帯工			768,019
	交通管理工			1,600,200
受託	舗装工			351,096
	交通管理工			25,400
直接工事費計				24,050,707
共通仮設費	率計算額			4,478,000
	積上額			88,172
共通仮設費計				4,566,172
純工事費				28,616,879
現場管理費				10,497,000
工事原価				39,113,879
一般管理費等				7,336,121
工事価格				46,450,000

庭代台2丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
撤去 本工事	舗装工			6,455,274
	附帯工			389,033
	交通管理工			406,400
直接工事費計				7,250,707
共通仮設費	率計算額			1,783,000
共通仮設費計				1,783,000
純工事費				9,033,707
現場管理費				4,176,000
工事原価				13,209,707
一般管理費等				2,838,293
工事価格				16,048,000

工事名 泉北水再生センター総合管理棟ほか照明設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費（建築電気工事）※1		32,525,244
			32,525,244
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分（建築電気工事）	1,520,706
			1,520,706
現場管理費計	現場管理費（建築電気工事）		11,240,707
			11,240,707
一般管理費計	一般管理費等（建築電気工事）		6,156,343
			6,156,343
工事価格			51,443,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。

工事名 泉北水再生センター2系次亜タンクほか更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (機械設備工事)		601,268
	機器費 (機械設備工事)		9,172,320
			9,773,588
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	413,000
		積上分 (機械設備工事)	47,000
			460,000
現場管理費計	現場管理費 (機械設備工事)		608,000
	据付間接費 (機械設備工事)		144,000
	設計技術費 (機械設備工事)		661,000
		1,413,000	
一般管理費計	一般管理費等 (機械設備工事)		1,109,412
			1,109,412
工事価格			12,756,000