

令和4年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	1月18日	浜寺石津町中3丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	2月10日
2	1月18日	庭代台1丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	2月13日
3	1月18日	御池台1丁ほか配水管布設工事 (概算数量設計)	水道サービスセンター	2月10日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

浜寺石津町中3丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			30,170,092
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			18,168,898
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			986,769
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			11,999,825
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			4,193,962
直接工事費計※				65,519,546

共通仮設費	率計算額	7,478,000
	積上額	9,905,506
共通仮設費計		17,383,506
純工事費		83,048,574
現場管理費		23,141,000
工事原価		106,189,574
一般管理費等		16,312,948
工事価格		122,357,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	98,488,000
--------	------------

庭代台1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			22,871,906
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			12,820,531
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			999,406
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			8,548,655
撤去	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (撤去)			16,266,897
直接工事費計※				61,507,395

共通仮設費	率計算額	7,207,000
	積上額	3,894,168
共通仮設費計		11,101,168
純工事費		73,866,725
現場管理費		22,118,000
工事原価		95,984,725
一般管理費等		15,372,437
工事価格		110,099,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	88,879,000
--------	------------

御池台1丁ほか配水管布設工事（概算数量設計）

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			47,904,179
配整備 給水管工事	管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			8,991,532
配整備 消火栓工事	管工事費			2,533,281
配改良 災害時給水栓布設替工事	管工事費、土工事費、安全費			136,311
直接工事費計※				59,565,303

共通仮設費	率計算額	6,954,000
	積上額	2,961,672
共通仮設費計		9,915,672
純工事費		70,593,501
現場管理費		21,740,000
工事原価		92,333,501
一般管理費等		15,496,025
工事価格		106,717,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	86,100,000
--------	------------