

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	8月2日	草部配水管布設工事	
2	8月2日	北条町1丁ほか配水管布設工事	
3	8月2日	大浜北町3丁ほか配水管布設工事	
4	8月2日	甲斐町東ほか舗装道路本復旧工事	
5	8月2日	太井ほか舗装道路本復旧工事	
6	8月2日	家原寺配水場照明器具更新工事	
7	8月2日	北野田34号マンホールポンプ制御盤修理工事	
8	8月3日	岩室配水場ポンプ棟ほか水道施設改修工事	
9	8月3日	毛穴町ゲート設置工事(5-1)	
10	8月3日	上野芝向ヶ丘町1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事	
11	8月3日	山田3丁ほかマンホールポンプ設備更新工事	
12	8月3日	浅香山配水場ポンプ棟ほか屋根改修工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

草部配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事 1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			23,495,407
配整備 本工事 2	材料費、管工事費、土工事費			17,327,126
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,569,284
配整備 給水管工事 1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			7,569,123
配整備 給水管工事 2	材料費、管工事費、土工事費			1,974,552
直接工事費計※				51,935,492

共通仮設費	率計算額	6,090,000
	積上額	3,890,813
共通仮設費計		9,980,813
純工事費		62,036,159
現場管理費		18,363,000
工事原価		80,399,159
一般管理費等		13,343,695
工事価格		93,623,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

北条町1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			18,370,875
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			14,967,464
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,067,934
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			6,839,532
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			2,311,308
直接工事費計※				43,557,113

共通仮設費	率計算額	5,426,000
	積上額	901,276
共通仮設費計		6,327,276
純工事費		49,994,499
現場管理費		16,160,000
工事原価		66,154,499
一般管理費等		11,598,611
工事価格		77,643,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

大浜北町3丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事 1	材料費、管工事費、土工事費、既設管充填工事費、安全費、処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			18,122,345
配整備 本工事 2	材料費、管工事費、土工事費			12,780,368
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			350,403
配整備 給水管工事 1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			1,782,325
配整備 給水管工事 2	材料費、管工事費、土工事費			453,674
配整備 舗装工事	舗装工事費、附帯工事費、安全費			3,055,975
直接工事費計※				36,545,090

共通仮設費	率計算額	4,667,000
	積上額	693,585
共通仮設費計		5,360,585
純工事費		42,354,207
現場管理費		13,820,000
工事原価		56,174,207
一般管理費等		10,123,325
工事価格		65,849,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

甲斐町東ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			37,712,741
	附帯工			7,029,456
	交通管理工			3,845,150
直接工事費計				48,587,347
共通仮設費	率計算額			7,990,000
	積上額			433,602
共通仮設費計				8,423,602
純工事費				57,010,949
現場管理費				18,833,000
工事原価				75,843,949
一般管理費等				13,345,051
工事価格				89,189,000

太井ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			7,525,226
	附帯工			1,678,854
	交通管理工			831,100
直接工事費計				10,035,180
共通仮設費	率計算額			2,243,000
	積上額			44,086
共通仮設費計				2,287,086
純工事費				12,322,266
現場管理費				5,260,000
工事原価				17,582,266
一般管理費等				3,601,734
工事価格				21,184,000

家原寺配水場照明器具更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	材料費 (配水管理センター)			3,207,225
本工事	材料費 (水質試験棟・電機棟)			1,362,217
本工事	工事費 (配水管理センター)			1,463,542
本工事	工事費 (水質試験棟・電機棟)			742,235
本工事	処分費			103,950
直接工事費計				6,879,169
共通仮設費計				630,000
純工事費				7,509,169
現場管理費				2,679,000
工事原価				10,188,169
一般管理費等				2,247,831
工事価格				12,436,000

工事名 北野田34号マンホールポンプ制御盤修理工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (電気設備工事)		1,264,000
	機器費 (電気設備工事)		4,560,000
			5,824,000
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (電気設備工事)	537,000
		積上分 (電気設備工事)	0
			537,000
現場管理費計	現場管理費 (電気設備工事)		1,176,000
	据付間接費 (電気設備工事)		68,000
	設計技術費 (電気設備工事)		369,000
		1,613,000	
一般管理費計	一般管理費等 (電気設備工事)		708,000
			708,000
工事価格			8,682,000

岩室配水場ポンプ棟ほか水道施設改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
建築工事 /	岩室配水場ポンプ棟	3,377,523
建築工事	東山制御所	5,684,034

直接工事費計	合計	9,061,557
--------	----	-----------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	679,673
	共通仮設費(率分)	488,787
	計	1,168,460
現場管理費		2,646,512
一般管理費等		2,057,471

工事価格		14,934,000
------	--	------------

工事名 毛穴町ゲート設置工事(5-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	機器費		5,350,000
	直接工事費 ※1		1,626,789
			6,976,789
共通仮設費計	共通仮設費	率計算額	993,000
		積上額(運搬費)	32,000
			1,025,000
現場管理費計	現場管理費		1,343,000
	据付間接費		558,000
	設計技術費		610,000
		2,511,000	
一般管理費計	一般管理費等		1,603,211
		1,603,211	
工事価格			12,116,000

※1:金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には、処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

工事名 上野芝向ヶ丘町1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	6,875,429
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	1,655,452
		機器費 (機械設備工事)	13,770,640
		機器費 (電気設備工事)	11,566,900
			33,868,421
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	2,840,000
		率計上分 (電気設備工事)	668,000
		積上分 (機械設備工事)	946,940
		積上分 (電気設備工事)	48,000
			4,502,940
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	4,412,000
		現場管理費 (電気設備工事)	1,467,000
		据付間接費 (機械設備工事)	96,000
		据付間接費 (電気設備工事)	420,000
		設計技術費 (機械設備工事)	1,426,000
		設計技術費 (電気設備工事)	771,000
			8,592,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	4,895,991
		一般管理費等 (電気設備工事)	1,791,648
			6,687,639
工事価格			53,651,000

※1
金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

工事名 山田3丁ほかマンホールポンプ設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	3,506,931
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	3,839,349
		機器費 (機械設備工事)	7,688,000
		機器費 (電気設備工事)	7,419,000
			22,453,280
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	1,738,000
		率計上分 (電気設備工事)	1,250,000
		積上分 (機械設備工事)	473,470
		積上分 (電気設備工事)	211,958
			3,673,428
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	2,590,000
		現場管理費 (電気設備工事)	2,690,000
		据付間接費 (機械設備工事)	72,000
		据付間接費 (電気設備工事)	277,000
		設計技術費 (機械設備工事)	896,000
		設計技術費 (電気設備工事)	767,000
			7,292,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	2,773,599
		一般管理費等 (電気設備工事)	2,351,693
			5,125,292
工事価格			38,544,000

※1
金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

浅香山配水場ポンプ棟ほか屋根改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
建築工事	浅香山配水場ポンプ棟	28,090,617
建築工事	浅香山配水場監視棟	9,203,847
建築工事	家原寺配水場水質試験棟	10,896,688

直接工事費計	合計	48,191,152
--------	----	------------

共通費

共通仮設費		2,120,781
現場管理費		8,311,049
一般管理費等		8,142,018

工事価格		66,765,000
------	--	------------