

# 令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	9月1日	宮下町ほか配水管布設工事	
2	9月1日	鳳中町7丁配水管布設工事	
3	9月1日	南旅籠町東4丁配水管布設工事	
4	9月1日	東雲東町ほか舗装道路本復旧工事	
5	9月1日	日置荘北町1丁ほか舗装道路本復旧工事	
6	9月1日	陶器北ほか舗装道路本復旧工事	
7	9月1日	三宝水再生センター2系全窒素全りん計更新工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

宮下町ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			25,563,820
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工費			17,661,255
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			715,814
配整備 給水管工事	材料費、管工事費、土工費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			7,049,221
直接工事費計※				50,990,110

共通仮設費	率計算額	6,121,000
	積上額	3,898,464
共通仮設費計		10,019,464
純工事費		61,105,159
現場管理費		18,473,000
工事原価		79,578,159
一般管理費等		13,203,426
工事価格		92,686,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

## 鳳中町7丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			12,286,782
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			7,559,481
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			684,948
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			3,764,845
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,199,167
直接工事費計※				25,495,223

共通仮設費	率計算額	3,573,000
	積上額	3,082,422
共通仮設費計		6,655,422
純工事費		32,227,610
現場管理費		10,199,000
工事原価		42,426,610
一般管理費等		7,439,355
工事価格		49,789,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

南旅籠町東4丁配水管布設工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配負担	材料費、管工事費、土工事費、安全費、処分費 スクラップ 控除			2,995,743
直接工事費計※				2,995,743

共通仮設費	率計算額	491,000
	積上額	128,080
共通仮設費計		619,080
純工事費		3,629,222
現場管理費		1,397,000
工事原価		5,026,222
一般管理費等		1,174,177
工事価格		6,186,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

東雲東町ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配改良 本工事	舗装工			7,798,496
	附帯工			789,015
	交通管理工			753,900
配負担 本工事	舗装工			4,911,989
	附帯工			585,452
	交通管理工			469,900
直接工事費計				15,308,752
共通仮設費	率計算額			3,128,000
	積上額			44,086
共通仮設費計				3,172,086
純工事費				18,480,838
現場管理費				7,322,000
工事原価				25,802,838
一般管理費等				5,066,162
工事価格				30,869,000

日置荘北町1丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配改良 本工事	舗装工			8,849,662
	附帯工			860,453
	交通管理工			1,028,700
受託 本工事	舗装工			293,455
	附帯工			213,289
	交通管理工			50,800
直接工事費計				11,296,359
共通仮設費	率計算額			2,462,000
	積上額			132,258
共通仮設費計				2,594,258
純工事費				13,890,617
現場管理費				5,804,000
工事原価				19,694,617
一般管理費等				3,987,383
工事価格				23,682,000

陶器北ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			5,152,116
	附帯工			248,584
	交通管理工			406,400
直接工事費計				5,807,100
共通仮設費	率計算額			1,423,000
	積上額			44,086
共通仮設費計				1,467,086
純工事費				7,274,186
現場管理費				3,399,000
工事原価				10,673,186
一般管理費等				2,294,814
工事価格				12,968,000

工事名 三宝水再生センター2系全室素全りん計更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (電気設備工事) ※1		260,400
	機器費 (電気設備工事)		7,752,000
			8,012,400
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (電気設備工事)	118,000
		積上分 (電気設備工事)	16,000
			134,000
現場管理費計	現場管理費 (電気設備工事)		300,000
	据付間接費 (電気設備工事)		199,000
	設計技術費 (電気設備工事)		420,000
		919,000	
一般管理費計	一般管理費等 (電気設備工事)		278,600
			278,600
工事価格			9,344,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。