

# 令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	10月3日	深井中町配水管布設工事	
2	10月3日	平岡町配水管布設工事	
3	10月3日	原山台1丁ほか舗装道路本復旧工事	
4	10月3日	太井ほか舗装道路本復旧工事	
5	10月3日	浜寺船尾町東1丁ほかゲート設置工事(6-1)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

## 深井中町配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			8,620,194
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			5,384,635
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			4,976
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			3,564,812
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,178,575
直接工事費計※				18,753,192

共通仮設費	率計算額	2,946,000
	積上額	3,912,896
共通仮設費計		6,858,896
純工事費		25,647,500
現場管理費		8,384,000
工事原価		34,031,500
一般管理費等		5,874,912
工事価格		39,871,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

## 平岡町配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			5,390,141
配整備 舗装工事	舗装工事費、附帯工事費、安全費			379,922
直接工事費計※				5,768,963

共通仮設費	率計算額	841,000
	積上額	235,835
共通仮設費計		1,076,835
純工事費		6,911,864
現場管理費		2,337,000
工事原価		9,248,864
一般管理費等		2,027,202
工事価格		11,210,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

原山台1丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			28,870,370
	附帯工			3,828,552
	交通管理工			2,998,800
直接工事費計				35,697,722
共通仮設費	率計算額			6,374,000
	積上額			211,286
共通仮設費計				6,585,286
純工事費				42,283,008
現場管理費				15,335,000
工事原価				57,618,008
一般管理費等				10,334,992
工事価格				67,953,000

太井ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			15,707,352
	附帯工			3,586,164
	交通管理工			2,424,870
直接工事費計				21,718,386
共通仮設費	率計算額			4,348,000
	積上額			1,668,152
共通仮設費計				6,016,152
純工事費				27,734,538
現場管理費				10,968,000
工事原価				38,702,538
一般管理費等				7,334,462
工事価格				46,037,000

工事名 浜寺船尾町東1丁ほかゲート設置工事(6-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	機械設備工事(浜寺船尾町東1丁地区)	直接製作費	2,127,404	
		直接工事費※1	1,709,700	
	機械設備工事(津久野町3丁地区)	直接製作費	891,383	
		直接工事費※1	1,053,317	
	土木工事(浜寺船尾町東1丁地区)	直接工事費※1	5,088,250	
	土木工事(津久野町3丁地区)	直接工事費※1	715,964	
	直接工事費計			11,586,018
			率計上分(機械設備工事)	701,000
率計上分(土木工事)			1,507,000	
積上計上分(機械設備工事)			0	
積上計上分(土木工事)			75,067	
共通仮設費計			2,283,067	
純工事費			13,869,085	
		現場管理費(機械設備工事)	902,000	
		現場管理費(土木工事)	3,671,000	
		間接労務費(機械設備工事)	905,000	
		工場管理費(機械設備工事)	653,000	
		据付間接費(機械設備工事)	760,000	
		設計技術費(機械設備工事)	295,000	
		現場管理費計	7,186,000	
工事原価			21,055,085	
		一般管理費等(機械設備工事)	2,594,196	
		一般管理費等(土木工事)	2,417,719	
		一般管理費等計	5,011,915	
工事価格			26,067,000	

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。