

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	2月5日	草尾ほか配水管布設工事	
2	2月5日	浜寺石津町中3丁ほか舗装道路本復旧工事	
3	2月5日	毛穴町ほか舗装道路本復旧工事	
4	2月5日	百舌鳥夕雲町2丁舗装道路本復旧工事	
5	2月5日	鳳中町7丁舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

草尾ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			8,238,019
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,556,984
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			365,668
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			1,350,972
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			412,238
直接工事費計※				13,923,881

共通仮設費	率計算額	2,226,000
	積上額	597,992
共通仮設費計		2,823,992
純工事費		16,763,894
現場管理費		6,060,000
工事原価		22,823,894
一般管理費等		4,392,127
工事価格		27,200,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

浜寺石津町中3丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
本工事	舗装工			12,185,256
	附帯工			2,345,499
	交通管理工			1,320,800
直接工事費計				15,851,555
共通仮設費	率計算額			3,254,000
共通仮設費計				3,254,000
純工事費				19,105,555
現場管理費				7,604,000
工事原価				26,709,555
一般管理費等				5,264,445
工事価格				31,974,000

毛穴町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			11,369,365
	附帯工			633,731
	交通管理工			863,600
直接工事費計				12,866,696
共通仮設費	率計算額			2,715,000
	積上額			242,474
共通仮設費計				2,957,474
純工事費				15,824,170
現場管理費				6,429,000
工事原価				22,253,170
一般管理費等				4,429,830
工事価格				26,683,000

百舌鳥夕雲町2丁舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配改良 本工事	舗装工			4,793,952
	附帯工			57,602
	交通管理工			355,600
配負担 本工事	舗装工			1,125,840
	附帯工			7,665
	交通管理工			88,900
受託(3条) 本工事	舗装工			143,461
	交通管理工			12,700
直接工事費計				6,585,720
共通仮設費	率計算額			1,603,000
共通仮設費計				1,603,000
純工事費				8,188,720
現場管理費				3,755,000
工事原価				11,943,720
一般管理費等				2,543,280
工事価格				14,487,000

鳳中町7丁舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配負担 本工事	舗装工			1,955,953
	附帯工			214,918
	交通管理工			220,500
配改良 本工事	舗装工			2,091,189
	附帯工			208,058
	交通管理工			152,400
直接工事費計				4,843,018
共通仮設費	率計算額			1,194,000
共通仮設費計				1,194,000
純工事費				6,037,018
現場管理費				2,836,000
工事原価				8,873,018
一般管理費等				1,947,982
工事価格				10,821,000