

令和6年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	2月18日	津久野町ほか下水管改築工事 (6-21)(その2)	下水道建設課	3月26日
2	2月18日	材木町東ほか下水管耐震化工事 (6-21)	下水道建設課	3月26日
3	2月18日	九間町東ほか下水管耐震化工事 (6-21)	下水道建設課	3月26日
4	2月18日	三原台下水管改築工事(6-21) (詳細設計付)	下水道建設課	3月25日
5	2月19日	竹城台3丁ほか配水管布設工事	水道建設課	3月12日
6	2月19日	城山台3丁ほか配水管布設工事	水道建設課	3月21日
7	2月19日	土師町5丁ほか配水管布設工事	水道建設課	3月14日
8	2月19日	北花田町3丁配水管布設工事	水道建設課	3月21日
9	2月19日	晴美台配水場直流電源装置更新 工事	水運用管理課	3月12日
10	2月26日	新家町ほか下水管布設工事(6 -1)	下水道建設課	3月21日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名

津久野町ほか下水管改築工事(6-21)(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費(補助)	管きょ更生工(既設管径200mm)	5,015,719
		管きょ更生工(既設管径250mm)	2,490,995
		管きょ更生工(既設管径300mm)	3,942,010
		管きょ更生工(既設管径500mm)	2,901,246
		管きょ更生工(既設管径1100mm)	16,364,294
		換気工	168,931
		管きょ更生水替工	157,087
		管きょ工(開削)	418,615
		マンホール工	271,681
		附帯工	4,482,589
		仮設工	4,273,464
	直接工事費(単費)	管きょ更生工(既設管径200mm)	36,943,954
		管きょ更生工(既設管径250mm)	12,818,052
		管きょ更生工(既設管径300mm)	6,918,864
		管きょ更生工(既設管径350mm)	12,933,269
		管きょ更生工(既設管径400mm)	1,020,805
		管きょ更生工(既設管径450mm)	10,569,451
		管きょ更生工(既設管径500mm)	2,019,272
		管きょ更生工(既設管径600mm)	5,164,498
		管きょ更生工(既設管径800mm)	1,530,136
		矩形きょ更生工(既設管径1000×1000mm)	11,516,883
		換気工	419,695
		管きょ更生水替工	644,911
		管きょ工(開削)	6,346,821
		マンホール工	2,114,308
		取付管およびます工	709,109
		附帯工	6,381,422
		仮設工	9,958,208
	直接工事費計		168,496,289
	共通仮設費	積上分、率計上分	24,926,133
純工事費			193,422,422
	現場管理費		60,761,000
工事原価			254,183,422
	一般管理費		38,016,578
工事価格			292,200,000

低入札価格調査

失格基準価格		236,708,000
--------	--	-------------

工事名

材木町東ほか下水管耐震化工事(6-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	補助 直接工事費	管きよ更生工(既設管径300mm)	7,249,912
		管きよ更生工(既設管径400mm)	12,344,309
		管きよ更生工(既設管径700mm)	23,916,791
		換気工	80,478
		管きよ更生水替工	247,390
		管きよ工(開削)	649,888
		マンホール工	1,074,136
		取付管およびます工	116,195
		附帯工	802,811
		仮設工	1,674,400
	単費 直接工事費	管きよ更生工(既設管径300mm)	71,473,874
		管きよ更生工(既設管径400mm)	12,414,000
		管きよ更生工(既設管径450mm)	4,935,520
		管きよ更生工(既設管径500mm)	14,359,177
		管きよ更生工(既設管径600mm)	41,697,479
		管きよ更生工(既設管径700mm)	12,928,980
		換気工	473,926
		管きよ更生水替工	1,378,378
		管きよ工(開削)	7,642,387
		マンホール工	1,990,838
		取付管およびます工	880,928
		附帯工	2,547,750
		仮設工	9,391,200
	直接工事費計		230,270,747
	下水道(管路)	積上分、率計上分	26,626,551
	共通仮設費計		26,626,551
	純工事費		256,897,298
	下水道(管路)		79,328,000
	現場管理費計		79,328,000
	工事原価		336,225,298
	下水管(管路)		48,674,702
	一般管理費計		48,674,702
	工事価格		384,900,000

低入札価格調査

失格基準価格	312,900,000
--------	-------------

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	下水道(管路)	管きょ更生工(既設管径300mm)	3,702,421	
	直接工事費(補助)	管きょ更生工(既設管径700mm)	13,336,320	
		換気工	35,768	
		管きょ更生水替工	94,442	
		仮設工	524,160	
		下水道(管路)	管きょ更生工(既設管径300mm)	87,401,133
	直接工事費(単費)	管きょ更生工(既設管径380mm)	13,457,858	
		管きょ更生工(既設管径400mm)	10,142,536	
		管きょ更生工(既設管径450mm)	6,528,406	
		管きょ更生工(既設管径500mm)	6,470,003	
		管きょ更生工(既設管径600mm)	9,792,622	
		管きょ更生工(既設管径700mm)	5,506,865	
		管きょ更生工(既設管径800mm)	12,505,708	
		換気工	662,490	
		管きょ更生水替工	1,466,771	
		管きょ工(開削)	819,563	
		マンホール工	818,523	
		取付管およびます工	116,141	
		附帯工	853,338	
		仮設工	10,046,400	
		小計	184,281,468	
		水道移設工事費※1		2,860,252
			小計	2,860,252
直接工事費計			187,141,720	
	下水道(管路)	積上分、率計上分	21,282,615	
	上水道	積上分、率計上分	465,000	
	共通仮設費計		21,747,615	
純工事費			208,889,335	
	下水道(管路)		64,485,000	
	上水道		1,298,000	
	現場管理費計		65,783,000	
工事原価			274,672,335	
	下水管(管路)		40,173,917	
	上水道		1,091,748	
	一般管理費計		41,265,665	
工事価格			315,938,000	

低入札価格調査

失格基準価格	256,521,000
--------	-------------

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

工事名 三原台下水管改築工事(6-21)(詳細設計付)

【工事】

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 単	管きよ更生工(既設管径φ250mm)	46,494,839
		取付管布設替工	2,700,781
		附帯工	1,956,390
		仮設工	4,542,720
	直接工事費計		
	共通仮設費	率計上分	5,370,000
		積上計上分	4,384,253
共通仮設費計			9,754,253
純 工 事 費			65,448,983
	現場管理費		23,328,000
工事原価			88,776,983
	一般管理費		15,439,017
工 事 価 格 ①			104,216,000

失格基準価格	83,764,000
--------	------------

【業務】

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接原価			3,715,556
	その他原価		1,965,825
業務原価			5,681,381
	一般管理費等		3,058,619
業務価格②			8,740,000

失格基準価格	6,402,000
--------	-----------

合計 ①+②	112,956,000
--------	-------------

竹城台3丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	材料費、管工事費、土工事費、立坑築造工、既設管充填工、舗装工、附帯工、安全費、処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			163,940,514
配整備 給水管工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費、処分費			201,771
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			468,817
直接工事費計※				164,611,102

共通仮設費	率計算額	13,964,000
	積上額	1,078,190
共通仮設費計		15,042,190
純工事費		180,463,424
現場管理費		47,210,000
工事原価		227,673,424
一般管理費等		34,290,708
工事価格		261,154,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	213,218,000
--------	-------------

城山台3丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			55,446,972
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			17,473,975
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,563,110
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			17,328,104
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			4,862,450
直接工事費計※				96,674,611

共通仮設費	率計算額	10,604,000
	積上額	9,632,601
共通仮設費計		20,236,601
純工事費		117,869,412
現場管理費		34,630,000
工事原価		152,499,412
一般管理費等		22,771,788
工事価格		174,313,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	140,741,000
--------	-------------

土師町 5 丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			26,942,047
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			11,797,713
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,165,174
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			14,163,211
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費、安全費			9,850,444
直接工事費計※				63,918,589

共通仮設費	率計算額	7,604,000
	積上額	8,597,882
共通仮設費計		16,201,882
純工事費		80,230,371
現場管理費		23,933,000
工事原価		104,163,371
一般管理費等		16,229,529
工事価格		120,283,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	96,746,000
--------	------------

北花田町 3 丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			31,449,588
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			14,552,999
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			393,392
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			7,301,723
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			2,294,181
配整備 本工事1 (夜)	材料費、管工事費、土工事費、安全費			740,777
直接工事費計※				56,732,660

共通仮設費	率計算額	6,898,000
	積上額	1,833,365
共通仮設費計		8,731,365
純工事費		65,622,715
現場管理費		21,566,000
工事原価		87,188,715
一般管理費等		14,684,975
工事価格		101,715,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	82,066,000
--------	------------

晴美台配水場直流電源装置更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
本工事費	晴美台配水場	材料費		64,414,258
本工事費	晴美台配水場	工事費、処分費（スクラップ 控除）		775,561
直接工事費計※				65,189,819

共通仮設費	率計算額・積上額	5,602,105
共通仮設費計		5,602,105
純工事費		70,794,234
現場管理費		23,822,000
工事原価		94,616,234
一般管理費等		16,330,076
工事価格		110,944,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	89,887,000
--------	------------

工事名 新家町ほか下水管布設工事(6-1)

(単位:円)

費目	種別		細別	金額
	下水管布設工事 新家町		排水構造物工	62,151,408
			管きょ工(開削)	2,160,998
			マンホール工	1,813,900
			取付管およびます工	149,323
			附帯工	11,999,177
			仮設工	5,066,880
			直接工事費(国費)	83,341,686
	下水管布設工事 新家町		排水構造物工	29,856,514
			管きょ工(開削)	4,528,588
			マンホール工	1,764,213
			取付管およびます工	357,349
			附帯工	6,492,605
			仮設工	3,086,720
			直接工事費(単費)	46,085,989
	水道移設工事 ※1			15,368,631
	直接工事費計			144,796,306
			率計上分	14,612,000
積上計上分			2,488,440	
下水道(管渠)計			17,100,440	
上水道計			2,300,878	
共通仮設費計			19,401,318	
純工事費			164,197,624	
		下水道(管渠)計	51,166,000	
		上水道計	6,329,000	
		現場管理費計	57,495,000	
工事原価			221,692,624	
		下水道(管渠)計	30,015,885	
		上水道計	4,863,491	
		一般管理費計	34,879,376	
工事価格			256,572,000	

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

失格基準価格

207,363,000