

# 令和6年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	8月22日	土塔町ほか配水管布設工事	水道建設課	9月17日
2	8月23日	桧尾橋水管橋架設工事	水道建設課	9月20日
3	8月22日	宮山台下水管耐震化工事(6-21)(詳細設計付)	下水道建設課	10月1日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

## 土塔町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 スクラップ控除（配整備 本工事）			102,629,427
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			48,774,016
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,360,861
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			14,438,472
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,510,268
直接工事費計※				170,713,044

共通仮設費	率計算額	15,377,000
	積上額	4,711,921
共通仮設費計		20,088,921
純工事費		193,041,657
現場管理費		52,879,000
工事原価		245,920,657
一般管理費等		36,277,035
工事価格		279,958,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

### 低入札価格調査

失格基準価格	227,914,000
--------	-------------

## 桧尾橋水管橋架設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 開削工事	材料費、土工事費、管工事費、管防護コンクリート工、安全費			6,351,531
配整備 水管橋架設工事	立坑工、基礎杭工、橋台工、水管橋上部工、付帯工事費、安全費、処分費 スクラップ 控除（配整備 水管橋架設工事）			99,594,553
直接工事費計※				105,946,084

共通仮設費	率計算額	8,393,000
	積上額	796,834
共通仮設費計		9,189,834
純工事費		115,168,912
現場管理費		28,448,000
工事原価		143,616,912
一般管理費等		23,481,082
工事価格		167,065,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

### 低入札価格調査

失格基準価格	136,368,000
--------	-------------

工事名 宮山台下水管耐震化工事(6-21)(詳細設計付)

【工事】

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 単	管きよ更生工(φ200mm)	708,992
		管きよ更生工(φ250mm)	62,477,833
		管きよ更生工(φ300mm)	35,527,497
		管きよ更生工(φ350mm)	5,627,509
		管きよ更生工(φ400mm)	6,040,193
		管きよ更生工(φ450mm)	6,884,108
		管きよ更生工(φ500mm)	3,376,707
		管きよ更生工(全体)	1,494,466
			仮設工
直接工事費計			129,193,305
	共通仮設費	率計上分	10,425,000
		積上計上分	9,590,946
共通仮設費計			20,015,946
純工事費			149,209,251
	現場管理費		47,224,000
工事原価			196,433,251
	一般管理費		30,799,749
工事価格			227,233,000

失格基準価格	183,771,000
--------	-------------

【業務】

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接原価			5,401,186
	その他原価		2,845,379
業務原価			8,246,565
	一般管理費等		4,440,435
業務価格			12,687,000

失格基準価格	9,294,000
--------	-----------