

| No. | テーマ | 現契約からの変更点、課題等 | 伺いたい御意見等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---|--|-----|----------------|---------|--------|---------|----------------|----------|-----|----------|-------|----------|-----|---------|-------|-----------|--------------------------|
| 4 | 窓口での公金収納の廃止 | スマートフォンアプリ「すいりん」やクレジットカード決済によるキャッシュレスの普及拡大を踏まえ、来庁レスの取組の一環として、窓口での公金収納を廃止することを検討しています。 | ○窓口での公金収納を廃止した場合のメリット、デメリット、デメリットへの対応策等 ○他都市の状況に関する情報 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 業務範囲の見直し | 現契約に含まれている給水装置工事関係の業務や、水道メーターの管理業務等、水道メーター検針、水道料金等の収納等に関する業務とは、関係性・親和性の乏しい業務を本事業から分離し、基本的には水道メーター検針、水道料金等の収納等に関する業務に特化した委託業務とし、委託範囲を最適化することで、業務品質の向上につながると考えています。 | 左記の見直しを行った場合のメリット、デメリット、デメリットへの対応策等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 受注者のセルフモニタリング | ○現契約において発生した検針票誤投函等の粗雑履行の再発防止策や、当該再発防止策の確実な実践・浸透などについて仕様書に記載し、セルフモニタリングに関する仕様の充実化を図り、受注者のセルフモニタリングの品質を向上させることで、高水準の業務品質を安定的に確保しようと考えています。 ○一方で、仕様書に記載する内容によっては、各事業者が持っている独自のノウハウの阻害や人的コストへの影響も考えられるため、最適な仕様書への記載方法を検討しているところです。 | ○セルフモニタリングに関する事項の仕様書への記載方法等 ○総合評価落札方式の入札となった場合における、評価項目でのセルフモニタリングの設定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 次期契約発注スケジュール (予定) | 次期契約について、総合評価落札方式の入札となった場合における技術提案書作成の負担軽減、余裕を持った積算期間の確保、契約締結から履行開始までの準備期間の確保による円滑な業務履行開始等の観点から、下表のスケジュールでの発注を検討しています。 <table border="1" data-bbox="674 858 1438 1189"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>時 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入札参加募集開始日（公告日）</td> <td>令和8年6月頃</td> </tr> <tr> <td>参加申請期限</td> <td>令和8年7月頃</td> </tr> <tr> <td>入札書、総合評価資料提出期限</td> <td>令和8年10月頃</td> </tr> <tr> <td>開札日</td> <td>令和8年11月頃</td> </tr> <tr> <td>落札決定日</td> <td>令和8年12月頃</td> </tr> <tr> <td>契約日</td> <td>令和9年1月頃</td> </tr> <tr> <td>履行開始日</td> <td>令和9年9月30日</td> </tr> </tbody> </table> | 内 容 | 時 期 | 入札参加募集開始日（公告日） | 令和8年6月頃 | 参加申請期限 | 令和8年7月頃 | 入札書、総合評価資料提出期限 | 令和8年10月頃 | 開札日 | 令和8年11月頃 | 落札決定日 | 令和8年12月頃 | 契約日 | 令和9年1月頃 | 履行開始日 | 令和9年9月30日 | 左記スケジュールの妥当性、希望するスケジュール等 |
| 内 容 | 時 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入札参加募集開始日（公告日） | 令和8年6月頃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参加申請期限 | 令和8年7月頃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入札書、総合評価資料提出期限 | 令和8年10月頃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開札日 | 令和8年11月頃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 落札決定日 | 令和8年12月頃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約日 | 令和9年1月頃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履行開始日 | 令和9年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | その他 | | 本事業への参加意欲、契約方法、入札参加資格制限、同種業務委託に関する他都市の状況・傾向等 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 現契約からの変更点、課題、スケジュール等は、あくまでも現時点でのものであり、確定事項ではありません。