

令和元年6月5日
堺市上下水道局

災害時給水設備設置工事（31-2）の公表用積算内訳書の訂正について（通知）

上下水道局発注の標記案件について、公表用積算内訳書の一部に誤りがありましたので、下記のとおりお知らせします。

現在、事業サポート課、契約課及び市政情報センターで公表しております積算内訳書は訂正済みです。

なお、今回の訂正について、予定価格及び最低制限価格並びに開札結果への影響はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

- 1 訂正箇所
公表用積算内訳書
- 2 訂正内容
金額欄の列の一部

【訂正前】

災害時給水設備設置工事（31-2）		
費 目	工 種	金 額
配改良 本工事 (深阪小学校、久世小学校、東百舌鳥小学校、竹城台小学校、三原台小学校、赤坂台小学校、桃山台小学校、原山ひかり小学校)	材料費、土工事費、管工事費、安全費	6,154,115
配改良 本工事(単独) (東百舌鳥小学校(単独))	土工事費	11,650
配改良 舗装工 (深阪小学校、久世小学校、東百舌鳥小学校、竹城台小学校、三原台小学校、赤坂台小学校、桃山台小学校、原山ひかり小学校)	土工事費、交通管理工	474,075
配改良 附帯工 (深阪小学校、久世小学校、東百舌鳥小学校、竹城台小学校、三原台小学校、赤坂台小学校、桃山台小学校、原山ひかり小学校)	土工事費	86,862
直接工事費計		6,726,702
共通仮設費	率計算額・積上額	1,053,550
共通仮設費計		1,053,550
純工事費		7,780,252
現場管理費		2,162,000
工事原価		9,942,252
一般管理費等		1,880,748
工事価格		11,823,000

【訂正後】

災害時給水設備設置工事（31-2）		
費 目	工 種	金 額
配改良 本工事 (深阪小学校、久世小学校、東百舌鳥小学校、竹城台小学校、三原台小学校、赤坂台小学校、桃山台小学校、原山ひかり小学校)	材料費、土工事費、管工事費、安全費	6,154,115
配改良 本工事(単独) (東百舌鳥小学校(単独))	土工事費	11,650
配改良 舗装工 (深阪小学校、久世小学校、東百舌鳥小学校、竹城台小学校、三原台小学校、赤坂台小学校、桃山台小学校、原山ひかり小学校)	土工事費、交通管理工	474,075
配改良 附帯工 (深阪小学校、久世小学校、東百舌鳥小学校、竹城台小学校、三原台小学校、赤坂台小学校、桃山台小学校、原山ひかり小学校)	土工事費	87,263
直接工事費計		6,727,103
共通仮設費	率計算額・積上額	1,053,550
共通仮設費計		1,053,550
純工事費		7,780,653
現場管理費		2,162,000
工事原価		9,942,653
一般管理費等		1,881,347
工事価格		11,824,000