

入札書の提出期間及び開札予定日時等の変更について

令和2年12月1日公告の案件について、次のとおり変更します。

1 対象案件

| 調達案件番号     | 案件名称                             |
|------------|----------------------------------|
| 5021000379 | 浜寺石津町西ほか下水管改築工事（2-21）            |
| 5021000403 | 三宝水再生センター総合管理棟空調設備更新工事           |
| 5021000380 | 赤坂台1丁ほか舗装道路本復旧工事                 |
| 5021000378 | 木材通ほか舗装道路本復旧工事                   |
| 5021000398 | 三宝水再生センター高段ポンプ棟処理水用高架水槽更新工事（その2） |
| 5021000417 | 晴美台配水場流量計更新ほか工事（その2）             |
| 5021000395 | 金岡町配水管布設工事                       |

2 変更内容

設計図書等の配布期間

|     |                |                    |
|-----|----------------|--------------------|
| 変更前 | 令和 2年12月 1日（火） | から令和 3年 1月 4日（月）まで |
| 変更後 | 令和 2年12月 1日（火） | から令和 3年 1月13日（水）まで |

入札書の提出期間

|     |                |                    |
|-----|----------------|--------------------|
| 変更前 | 令和 2年12月28日（月） | から令和 3年 1月 4日（月）まで |
| 変更後 | 令和 2年12月28日（月） | から令和 3年 1月13日（水）まで |

開札予定日時

|     |                |
|-----|----------------|
| 変更前 | 令和 3年 1月 5日（火） |
| 変更後 | 令和 3年 1月14日（木） |

※各時間については変更ありません。

3 変更理由

新型コロナウイルス感染症の第三波に備えた上下水道局の取組に基づき、設計図書等の配布期間、入札書の提出期間及び開札予定日時を変更することとしたため