令和５年９月２１日
堺 市 上 下 水 道 局

桃山台ほか下水管改築工事（５－２１）の設計図書の訂正について（通知）

桃山台ほか下水管改築工事（５－２１）について、下記のとおり、設計図書の一部を訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

御迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１　訂正箇所

特記仕様書

２　訂正内容

積算上の条件について

11. 建設副産物の処理【桃山台ほか地区・槇塚台地区】

③　特定建設資材廃棄物以外の建設廃棄物において、廃路盤材（水硬性ｽﾗｸﾞ）の処理施設の項目が抜けていましたので、廃路盤材（水硬性ｽﾗｸﾞ）の処理施設の項目を追加します。

【訂正前】

③　特定建設資材廃棄物以外の建設廃棄物

品目	施設の名称	所在地	運搬距離
廃路盤材（再生）	（株）エヌ・エヌ・シー	岸和田市木材町	１４．０ｋｍ

【訂正後】

③　特定建設資材廃棄物以外の建設廃棄物

品目	施設の名称	所在地	運搬距離
廃路盤材（再生）	（株）エヌ・エヌ・シー	岸和田市木材町	１４．０ｋｍ
廃路盤材（スラグ）	（株）エヌ・エヌ・シー	岸和田市木材町	１４．０ｋｍ