令 和 6 年 1 月 5 日
堺 市 上 下 水 道 局

三宝水再生センター高段ポンプ棟Ｎｏ．３～６沈砂池設備更新工事の設計図書の訂正について（通知）

三宝水再生センター高段ポンプ棟Ｎｏ．３～６沈砂池設備更新工事について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１．訂正箇所

設計書

２．訂正内容

設計書内訳明細書（電気）第６号明細

「ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(長期割引) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t 吊」を「ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t 吊」に、「ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(長期割引) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t 吊」を「ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t 吊」に訂正し、それぞれ数量を明示しました。

【訂正前】

機械経費　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(長期割引) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	台･日				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(長期割引) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊	台･日				
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

機械経費　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	台･日	1.000			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊	台･日	1.000			
合　　計					
単位当り					