

令和元年7月10日
堺市上下水道局

深井清水町ほか配水管布設工事ほか2件の一部積算誤りについて

上下水道局発注の深井清水町ほか配水管布設工事ほか2件について、積算内容の一部に誤りがありましたので下記のとおりお知らせします。

現在、事業サポート課、契約課及び市政情報センターで公表しております最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書は別紙のとおり訂正済みですので、ご確認いただきますようお願いいたします。

なお、本案件の入札時における設計図書（設計書）に訂正はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 対象案件

①案件名 深井清水町ほか配水管布設工事

契約締結日 令和元年6月21日

契約金額 49,454,900円（税込）

訂正内容 共通仮設費 積上額「1,472,944」を「1,496,016」に訂正
共通仮設費計「5,000,944」を「5,024,016」に訂正
純工事費「35,804,152」を「35,827,224」に訂正
工事原価「43,525,152」を「43,548,224」に訂正
一般管理費等「6,663,948」を「6,663,876」に訂正
工事価格「50,154,000」を「50,177,000」に訂正

②案件名 今井配水管布設工事

契約締結日 令和元年6月19日

契約金額 61,297,500円（税込）

訂正内容 共通仮設費 積上額「6,570,592」を「6,681,040」に訂正
共通仮設費計「10,157,592」を「10,268,040」に訂正
純工事費「46,105,799」を「46,216,247」に訂正
工事原価「54,667,799」を「54,778,247」に訂正
一般管理費等「7,506,365」を「7,505,917」に訂正
工事価格「62,050,000」を「62,160,000」に訂正

③案 件 名 庭代台1丁ほか舗装道路本復旧工事

契約締結日 令和元年6月18日

契約金額 48,645,300円(税込)

訂正内容 共通仮設費 積上額「431,249」を「434,265」に訂正
共通仮設費計「5,267,249」を「5,270,265」に訂正
純工事費「31,438,363」を「31,441,379」に訂正
工事原価「42,590,363」を「42,593,379」に訂正
一般管理費等「7,382,637」を「7,382,621」に訂正
工事価格「49,973,000」を「49,976,000」に訂正

2. 問い合わせ先

担当課 上下水道局 水道部 水道建設管理課

担当者 山田

電話番号 072-250-9159

① 深井清水町ほか配水管布設工事

【訂正前】				
深井清水町ほか配水管布設工事				
費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			15,155,371
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			7,788,180
配整備 消火栓工事	材料費、土工事費、管工事費			1,338,950
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			5,068,492
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,417,115
直接工事費計※				30,768,108
共通仮設費	率計算額			3,528,000
	積上額			1,472,944
共通仮設費計				5,000,944
純工事費				35,804,152
現場管理費				7,721,000
工事原価				43,525,152
一般管理費等				6,663,948
工事価格				50,154,000
※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。				

① 深井清水町ほか配水管布設工事

【訂正後】				
深井清水町ほか配水管布設工事				
費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			15,155,371
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			7,788,180
配整備 消火栓工事	材料費、土工事費、管工事費			1,338,950
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			5,068,492
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			1,417,115
直接工事費計※				30,768,108
共通仮設費	率計算額			3,528,000
	積上額			1,496,016
共通仮設費計				5,024,016
純工事費				35,827,224
現場管理費				7,721,000
工事原価				43,548,224
一般管理費等				6,663,876
工事価格				50,177,000
※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。				

②案 件 名 今井配水管布設工事

【訂正前】				
今井配水管布設工事				
費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			18,122,454
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			10,335,355
配整備 消火栓工事	材料費、土工事費、管工事費			1,001,839
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			6,364,395
直接工事費計※				35,824,043
共通仮設費	率計算額			3,587,000
	積上額			6,570,592
共通仮設費計				10,157,592
純工事費				46,105,799
現場管理費				8,562,000
工事原価				54,667,799
一般管理費等				7,506,365
工事価格				62,050,000
※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。				

②案 件 名 今井配水管布設工事

【訂正後】				
今井配水管布設工事				
費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			18,122,454
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			10,335,355
配整備 消火栓工事	材料費、土工事費、管工事費			1,001,839
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			6,364,395
直接工事費計※				35,824,043
共通仮設費	率計算額			3,587,000
	積上額			6,681,040
共通仮設費計				10,268,040
純工事費				46,216,247
現場管理費				8,562,000
工事原価				54,778,247
一般管理費等				7,505,917
工事価格				62,160,000
※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。				

③案 件 名 庭代台1丁ほか舗装道路本復旧工事

【訂正前】				
庭代台1丁ほか舗装道路本復旧工事				
費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			22,852,840
	附帯工			2,552,374
	交通管理工			765,900
直接工事費計				26,171,114
共通仮設費	率計算額			4,836,000
	積上額			431,249
共通仮設費計				5,267,249
純工事費				31,438,363
現場管理費				11,152,000
工事原価				42,590,363
一般管理費等				7,382,637
工事価格				49,973,000

③案 件 名 庭代台1丁ほか舗装道路本復旧工事

【訂正後】				
庭代台1丁ほか舗装道路本復旧工事				
費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	舗装工			22,852,840
	附帯工			2,552,374
	交通管理工			765,900
直接工事費計				26,171,114
共通仮設費	率計算額			4,836,000
	積上額			434,265
共通仮設費計				5,270,265
純工事費				31,441,379
現場管理費				11,152,000
工事原価				42,593,379
一般管理費等				7,382,621
工事価格				49,976,000