

令和4年7月15日
堺市上下水道局

泉北水再生センター場内照明設備更新工事の設計図書の訂正について（通知）

泉北水再生センター場内照明設備更新工事の設計図書等について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正内容

- ・設計書3ページ

種目別内訳に「墜落制止用器具費」を追加します。

- ・設計書92ページ

科目別内訳「墜落制止用器具費」を追加します。

- ・設計書93ページ

中科目別内訳「墜落制止用器具費」を追加します。

- ・設計書94ページ

細目別内訳「墜落制止用器具費」を追加します。

【訂正後】

設計書 9 2 ページ (追加)

電気設備工事 科目別内訳

92

墜落制止用器具費						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1		式		
	計					

本ページ追加

【訂正後】

設計書 9 3 ページ (追加)

電気設備工事 中科目別内訳

墜落制止用器具費		墜落制止用器具費							
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
墜落制止用器具費		1		式					
計									

本ページ追加

【訂正後】

設計書 94 ページ (追加)

電気設備工事 細目別内訳

墜落制止用器具費		墜落制止用器具費		墜落制止用器具費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費	6ヶ月	1	式			
計						

本ページ追加