

令和 7 年 8 月 26 日
堺市上下水道局

石津処理区ほか下水管耐震対策実施設計業務（7-21）ほか2件に
係る設計図書の訂正について（通知）

令和7年8月入札公告の下記案件について、設計図書の一部を訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

御迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1 案件名

- (1) 石津処理区ほか下水管耐震対策実施設計業務（7-21）
- (2) 泉北処理区ほか下水管耐震対策実施設計業務（7-22）
- (3) 泉北処理区下水管耐震対策実施設計業務（7-21）

2 訂正する設計図書

特記仕様書

3 訂正内容

1 (1)～(3)に掲げる全案件について、次のとおり同内容の訂正を行います。詳細については、次頁以降も参照してください。

【特記仕様書 別紙：積算上の条件について】

「6. 設計条件及び業務内容」の表中の工期の項に記載されている「契約締結日から令和8年9月30日」について、正しくは「契約締結日から令和9年3月22日」であるため、以下のとおり訂正します。

【石津処理区ほか下水管耐震対策実施設計業務（7-21）】

<訂正前>

6. 設計条件及び業務内容

項目	設計条件
工 期	契約締結日 から 令和8年9月30日
(中略)	
そ の 他 補 正	無

<訂正後>

6. 設計条件及び業務内容

項目	設計条件
工 期	契約締結日 から 令和9年3月22日
(中略)	
そ の 他 補 正	無

【泉北処理区ほか下水管耐震対策実施設計業務（7-22）】

<訂正前>

6. 設計条件及び業務内容

項目	設計条件
工 期	契約締結日 から 令和8年9月30日
(中略)	
そ の 他 補 正	無

<訂正後>

6. 設計条件及び業務内容

項目	設計条件
工 期	契約締結日 から 令和9年3月22日
(中略)	
そ の 他 補 正	無

【泉北処理区下水管耐震対策実施設計業務（7-21）】

<訂正前>

6. 設計条件及び業務内容

項目	設計条件
工 期	契約締結日 から 令和8年9月30日
(中略)	
そ の 他 補 正	無

<訂正後>

6. 設計条件及び業務内容

項目	設計条件
工 期	契約締結日 から 令和9年3月22日
(中略)	
そ の 他 補 正	無