

令和7年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	11月19日	北花田町1丁ほか配水管布設工事	水道建設課	12月19日
2	11月19日	太井ほか送配水管布設工事	水道建設課	12月19日
3	11月20日	大町西ほか下水管耐震化工事 (7-21)(詳細設計付)	下水道建設課	12月22日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

北花田町1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1（夜）	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費（スクラップ 控除）配整備 本工事			60,749,680
配整備 本工事1（昼）	材料費、管工事費、土工事費			9,694,925
配整備 本工事2（夜）	材料費、管工事費、土工事費			31,112,550
配整備 本工事2（昼）	材料費、管工事費、土工事費			5,467,520
配整備 消火栓工事（夜）	材料費、管工事費			2,717,254
配整備 消火栓工事（昼）	材料費、管工事費			422,478
配整備 給水管工事1（夜）	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費（スクラップ 控除）配整備 給水管工事			6,777,967
配整備 給水管工事1（昼）	材料費、管工事費、土工事費			1,704,081
配整備 給水管工事2（夜）	材料費、管工事費、土工事費			1,366,565
配整備 給水管工事2（昼）	材料費、管工事費、土工事費			558,891
配整備 舗装工事	舗装工、附帯工、交通管理工			49,471,632
直接工事費計※				170,043,543

共通仮設費	率計算額	16,829,000
	積上額	3,250,861
共通仮設費計		20,079,861
純工事費		191,094,374
現場管理費		58,276,000
工事原価		249,370,374
一般管理費等		37,001,596
工事価格		285,401,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	231,865,000
--------	-------------

太井ほか送配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			81,143,437
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			3,180,379
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			3,691
直接工事費計※				84,327,507

共通仮設費	率計算額	8,645,000
	積上額	2,105,149
共通仮設費計		10,750,149
純工事費		95,143,529
現場管理費		28,147,000
工事原価		123,290,529
一般管理費等		20,130,344
工事価格		143,355,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	116,226,000
--------	-------------

工事名 大町西ほか下水道耐震化工事(7-21)(詳細設計付)

【工事】			(単位:円)
費目	種別	細別	金額
	直接工事費 補	管きよ更生工(既設管径250mm)	8,331,316
		管きよ更生工(既設管径300mm)	25,875,108
		管きよ更生工(既設管径380mm)	5,534,167
		管きよ更生工(既設管径400mm)	11,946,842
		管きよ更生工(既設管径450mm)	10,945,891
		管きよ更生工(既設管径800mm)	15,417,112
		換気工	358,305
		管きよ更生水替工	386,150
		仮設工	5,221,632
	直接工事費 単	管きよ更生工(既設管径300mm)	48,130,592
		管きよ更生工(既設管径380mm)	5,844,111
		管きよ更生工(既設管径400mm)	12,427,942
		管きよ更生工(既設管径450mm)	2,630,120
		管きよ更生工(既設管径800mm)	11,615,785
		換気工	353,811
		管きよ更生水替工	94,552
		仮設工	5,543,616
直接工事費計			170,657,052
	共通仮設費	率計上分	12,816,000
		積上計上分	14,983,855
共通仮設費計			27,799,855
純工事費			198,456,907
	現場管理費		63,148,000
工事原価			261,604,907
	一般管理費		39,397,093
工事価格			301,002,000
			①

失格基準価格 ①' 243,472,000

【業務】				(単位:円)
費目	種別	細別	金額	
直接原価			7,138,659	
	その他原価		3,793,452	
業務原価			10,932,111	
	一般管理費等		5,886,889	
業務価格			16,819,000	②

失格基準の内訳 ②' 12,318,000

【調査】				(単位:円)
費目	種別	細別	金額	
直接工事費			1,271,434	
	共通仮設費		387,810	
純工事費			1,659,244	
	現場管理費		898,000	
工事原価			2,557,244	
	一般管理費等		609,756	
工事価格			3,167,000	③

失格基準の内訳 ③' 2,485,000

工事価格 合計 ①+②+③ 320,988,000

【建設工事】失格基準価格 ①'	243,472,000
【設計業務】失格基準価格 ②'+③'	14,803,000