

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	11月4日	上下水道局本庁舎本館会議室ほか照明器具更新工事(その2)	
2	11月4日	八下町ほか下水管布設工事(7-1)	
3	11月4日	深阪1丁ほか舗装道路本復旧工事	
4	11月4日	三宝町3丁ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 上下水道局本庁舎本館会議室ほか照明器具更新工事(その2)

(単位:円)

（単位：円）			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費	電気設備工事	22,393,502
直接工事費計			22,393,502
	共通仮設費	率計上分	682,458
純工事費			23,075,960
	現場管理費		3,594,763
工事原価			26,670,723
	一般管理費		3,829,277
工事価格(税抜)			30,500,000

工事名 八下町ほか下水管布設工事(7-1)

(単位:円)

費目	種別		細別	金額
	下水管布設工事 八下町地区		管きょ工(開削)	5,095,868
			マンホール工	1,546,182
			取付管およびます工	2,529,751
			附帯工	8,084,786
			仮設工	2,901,600
			直接工事費 単	20,158,187
	下水管布設工事 西野地区		管きょ工(開削)	1,066,777
			マンホール工	599,188
			取付管およびます工	771,045
			附帯工	1,183,208
			仮設工	670,800
			直接工事費 単	4, 291, 018
	下水管布設工事 山田3丁地区		管きょ工(開削)	2,380,141
			マンホール工	406,388
			取付管およびます工	501,639
			附帯工	1,295,006
			仮設工	858,000
			直接工事費 単	5, 441, 174
	試験掘工事 浜寺船尾町西5丁地区		試験掘工	677,520
			仮設工	249,600
			直接工事費 単	927, 120
	試験掘工事 赤坂台ほか地区		試験掘工	612,459
			仮設工	312,000
			直接工事費 単	924, 459
	下水管布設工事			31, 741, 958
	水道移設工事			1, 544, 803
直接工事費計				33, 286, 761
			率計上分	4,990,000
			積上計上分	4,486,225
			下水道(管渠)計	9,476,225
			水道移設計	276,000
		共通仮設費計		
純工事費				43,038,986
		下水道(管渠)計		15,076,000
		水道移設計		771,000
		現場管理費計		15,847,000
工事原価				58,885,986
		下水道(管渠)計		8,949,817
		水道移設計		600,197
		一般管理費計		9,550,014
工事価格				68,436,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

深阪1丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			44,193,939
	附帯工			3,492,608
	交通管理工			4,430,400
直接工事費計				52,116,947
共通仮設費	率計算額			8,446,000
共通仮設費計				8,446,000
純工事費				60,562,947
現場管理費				20,812,000
工事原価				81,374,947
一般管理費等				13,908,053
工事価格				95,283,000

三宝町3丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配改良 本工事	舗装工			32,541,654
	附帯工			5,927,728
	交通管理工			4,130,880
配負担 本工事	舗装工			610,332
	附帯工			17,385
	交通管理工			62,400
直接工事費計				43,290,379
共通仮設費	率計算額			7,353,000
	積上額			163,000
共通仮設費計				7,516,000
純工事費				50,806,379
現場管理費				18,139,000
工事原価				68,945,379
一般管理費等				12,101,621
工事価格				81,047,000