

令和7年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	12月22日	福田下水管布設工事(7-1)	下水道建設課	1月30日
2	12月22日	南向陽町ほか下水管耐震化工事(7-21)	下水道建設課	1月30日
3	12月23日	八田北町ほか配水管布設工事	水道建設課	1月30日
4	12月23日	北長尾町4丁ほか配水管布設工事	水道建設課	1月30日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 福田下水管布設工事(7-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管布設工事 福田地区	排水構造物工(開削)	294,288,305
		管きよ工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進, 管径1100mm)貯留管E	10,806,925
		管きよ工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進, 管径1350mm)分水管	9,182,897
		立坑工(鋼製ケーシング方式)No.b φ 2,500mm	5,042,407
		マンホール工(No.b立坑部)	1,646,797
		地盤改良工	18,839,547
		管きよ工(開削)	22,027,498
		マンホール工	6,132,446
		取付管およびます工	407,606
		附帯工	27,782,489
		仮設工	55,196,105
	直接工事費(補助)		451,353,022
下水管布設工事			451,353,022
直接工事費計			451,353,022
		率計上分	39,440,000
		積上計上分	15,209,297
		下水道(管渠)計	54,649,297
		共通仮設費計	54,649,297
純工事費			506,002,319
		下水道(管渠)計	160,165,000
		現場管理費計	160,165,000
工事原価			666,167,319
		下水道(管渠)計	85,999,681
		一般管理費計	85,999,681
工事価格			752,167,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

失格基準価格	612,267,000
--------	-------------

工事名 南向陽町ほか下水管耐震化工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 補助	管きよ更生工(既設管径300mm)	10,285,055
		管きよ更生工(既設管径400mm)	4,571,558
		管きよ更生工(既設管径500mm)	5,149,493
		管きよ更生工(既設管径800mm)	10,314,398
		管きよ更生工(既設管径1500mm)	42,047,008
		換気工	417,940
		管きよ更生水替工	268,234
		仮設工	5,884,008
	直接工事費 単費	管きよ更生工(既設管径250mm)	1,082,433
		管きよ更生工(既設管径300mm)	55,327,569
		管きよ更生工(既設管径400mm)	27,400,843
		管きよ更生工(既設管径450mm)	2,667,546
		管きよ更生工(既設管径600mm)	9,873,338
		管きよ更生工(既設管径700mm)	34,045,316
		管きよ更生工(既設管径800mm)	14,314,845
		管きよ更生工(既設管径900mm)	31,373,774
		管きよ更生工(既設管径1500mm)	9,797,997
		換気工	959,520
		管きよ更生水替工	1,303,026
		管きよ工(開削)	98,194
		マンホール工	272,513
		附帯工	59,839
仮設工	14,946,048		
直接工事費計			282,460,495
		率計上分	19,009,000
		積上計上分	12,826,795
		下水道(管渠)計	31,835,795
		共通仮設費計	31,835,795
純工事費			314,296,290
		下水道(管渠)計	95,420,000
		現場管理費計	95,420,000
工事原価			409,716,290
		下水道(管渠)計	57,728,710
		一般管理費計	57,728,710
工事価格			467,445,000

失格基準価格	380,437,000
--------	-------------

八田北町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			63,801,499
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			39,885,148
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			3,580,369
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			14,312,694
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			4,329,281
直接工事費計※				125,908,991

共通仮設費	率計算額	12,422,000
	積上額	10,313,614
共通仮設費計		22,735,614
純工事費		148,728,496
現場管理費		42,615,000
工事原価		191,343,496
一般管理費等		28,371,395
工事価格		219,631,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	177,846,000
--------	-------------

北長尾町4丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			38,455,353
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			16,446,783
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,677,165
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			15,697,381
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			4,226,074
直接工事費計※				76,502,756

共通仮設費	率計算額	8,644,000
	積上額	4,066,696
共通仮設費計		12,710,696
純工事費		89,331,966
現場管理費		28,439,000
工事原価		117,770,966
一般管理費等		18,822,548
工事価格		136,475,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	110,219,000
--------	-------------