

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	5月1日	日置荘西町7丁ほか配水管布設工事	
2	5月1日	深井清水町ほか配水管布設工事	
3	5月1日	新檜尾台4丁ほか配水管布設工事	
4	5月1日	桃山台2丁ほか舗装道路本復旧工事	
5	5月1日	鳳西町3丁ほか舗装道路本復旧工事	
6	5月1日	草尾ほか舗装道路本復旧工事	
7	5月1日	野々井ほか舗装道路本復旧工事	
8	5月2日	菱木4丁ほか下水管布設工事(7-1)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

日置荘西町7丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			26,365,560
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			16,484,374
配整備 消火栓工事	管工事費			15,024
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			10,907,434
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,652,712
直接工事費計※				57,425,104

共通仮設費	率計算額	6,884,000
	積上額	9,495,738
共通仮設費計		16,379,738
純工事費		73,859,569
現場管理費		21,467,000
工事原価		95,326,569
一般管理費等		14,820,153
工事価格		110,092,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

深井清水町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			20,354,401
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			12,799,624
配整備 消火栓工事	管工事費			22,536
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			15,309,535
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			4,193,259
直接工事費計※				52,679,355

共通仮設費	率計算額	6,520,000
	積上額	8,312,258
共通仮設費計		14,832,258
純工事費		67,530,713
現場管理費		20,181,000
工事原価		87,711,713
一般管理費等		13,811,387
工事価格		101,504,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

新檜尾台4丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			25,569,589
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,228,086
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			390,205
受託移設 消火栓工事	材料費、管工事費			386,797
配整備 給水管工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費			3,537,442
直接工事費計※				31,112,119

共通仮設費	率計算額	4,350,000
	積上額	2,450,711
共通仮設費計		6,800,711
純工事費		38,281,637
現場管理費		12,909,000
工事原価		51,190,637
一般管理費等		8,691,170
工事価格		59,513,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

桃山台2丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	舗装工、付帯工、交通管理工			18,159,882
直接工事費計※				18,159,882

共通仮設費	率計算額	3,718,090
	積上額	46,952
共通仮設費計		3,764,952
純工事費		21,924,834
現場管理費		9,088,000
工事原価		31,012,834
一般管理費等		6,002,166
工事価格		37,015,000

鳳西町3丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配改良 本工事	舗装工			8,660,645
	附帯工			551,914
	交通管理工			873,600
配負担 本工事	舗装工			3,665,024
	附帯工			80,318
	交通管理工			349,440
受託 本工事	舗装工			1,362,077
	附帯工			37,507
	交通管理工			116,480
直接工事費計				15,697,005
共通仮設費	率計算額			3,293,000
	積上額			93,904
共通仮設費計				3,386,904
純工事費				19,083,909
現場管理費				8,062,000
工事原価				27,145,909
一般管理費等				5,309,091
工事価格				32,455,000

草尾ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			2,815,615
	附帯工			386,981
	交通管理工			350,000
直接工事費計				3,552,596
共通仮設費	率計算額			879,000
	積上額			46,952
共通仮設費計				925,952
純工事費				4,478,548
現場管理費				2,134,000
工事原価				6,612,548
一般管理費等				1,495,452
工事価格				8,108,000

野々井ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
撤去 本工事	舗装工			2,913,013
	附帯工			323,060
	交通管理工			392,000
直接工事費計				3,628,073
共通仮設費	率計算額			833,000
共通仮設費計				833,000
純工事費				4,461,073
現場管理費				2,115,000
工事原価				6,576,073
一般管理費等				1,483,927
工事価格				8,060,000

工事名 菱木4丁ほか下水管布設工事(7-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
費目	下水管布設工事 菱木4丁地区	管きょ工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進、管径350mm)	1,640,318
		立坑工(軽量鋼矢板)	279,792
		附帯工(立坑部)	3,697
		管きょ工(開削)	825,156
		マンホール工	726,670
		取付管およびます工	400,688
		附帯工	179,978
		仮設工	669,760
	直接工事費 単		4,726,059
	下水管布設工事 豊田地区	管きょ工(開削)	1,385,790
		マンホール工	582,654
		取付管およびます工	72,860
		附帯工	666,466
		仮設工	422,240
	直接工事費 単		3,130,010
	下水管布設工事 多治井地区	管きょ工(開削)	625,925
		マンホール工	610,080
		取付管およびます工	95,515
		附帯工	483,109
		仮設工	320,320
	直接工事費 単		2,134,949
	下水管布設工事 福田地区	管きょ工(開削)	520,979
		マンホール工	228,150
		取付管およびます工	581,284
		附帯工	554,256
		仮設工	364,000
	直接工事費 単		2,248,669
	下水管布設工事		
直接工事費計			12,239,687
		率計上分	2,031,000
		積上計上分	3,687,230
		下水道(管渠)計	5,718,230
		共通仮設費計	5,718,230
純工事費			17,957,917
		下水道(管渠)計	6,435,000
		現場管理費計	6,435,000
工事原価			24,392,917
		下水道(管渠)計	4,163,083
		一般管理費計	4,163,083
工事価格			28,556,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。