

令和7年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	6月19日	神明町東ほか下水管耐震化工事 (6-21)	下水道建設課	8月1日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 神明町東ほか下水管耐震化工事(6-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費(補助)	管きよ更生工(既設管径300mm)	2,313,011
		管きよ更生工(既設管径600mm)	10,619,666
		換気工	36,840
		管きよ更生水替工	207,658
		仮設工	561,600
	直接工事費(単費)	管きよ更生工(既設管径250mm)	2,077,893
		管きよ更生工(既設管径300mm)	86,454,546
		管きよ更生工(既設管径350mm)	9,824,586
		管きよ更生工(既設管径400mm)	4,748,499
		管きよ更生工(既設管径450mm)	14,407,730
		管きよ更生工(既設管径500mm)	31,213,552
		管きよ更生工(既設管径600mm)	33,742,472
		管きよ更生工(既設管径700mm)	18,547,437
		管きよ更生工(既設管径800mm)	12,610,329
		換気工	845,545
		管きよ更生水替工	2,286,416
		附帯工	269,512
		仮設工	12,916,800
	直接工事費計		243,684,092
	共通仮設費	積上分、率計上分	24,743,548
純工事費			268,427,640
	現場管理費		82,811,000
工事原価			351,238,640
	一般管理費		50,649,360
工事価格			401,888,000

低入札価格調査

失格基準価格		327,112,000
--------	--	-------------