

令和7年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	6月19日	神明町東ほか下水管耐震化工事 (6-21)	下水道建設課	8月1日
2	6月19日	桃山台1丁ほか配水管布設工事	水道建設課	9月16日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 神明町東ほか下水管耐震化工事(6-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額		
直接工事費計	直接工事費(補助)	管きよ更生工(既設管径300mm)	2,313,011		
		管きよ更生工(既設管径600mm)	10,619,666		
		換気工	36,840		
		管きよ更生水替工	207,658		
		仮設工	561,600		
	直接工事費(単費)	管きよ更生工(既設管径250mm)	2,077,893		
		管きよ更生工(既設管径300mm)	86,454,546		
		管きよ更生工(既設管径350mm)	9,824,586		
		管きよ更生工(既設管径400mm)	4,748,499		
		管きよ更生工(既設管径450mm)	14,407,730		
		管きよ更生工(既設管径500mm)	31,213,552		
		管きよ更生工(既設管径600mm)	33,742,472		
		管きよ更生工(既設管径700mm)	18,547,437		
		管きよ更生工(既設管径800mm)	12,610,329		
		換気工	845,545		
		管きよ更生水替工	2,286,416		
		附帯工	269,512		
		仮設工	12,916,800		
		直接工事費計			243,684,092
			共通仮設費	積上分、率計上分	24,743,548
純工事費			268,427,640		
	現場管理費		82,811,000		
工事原価			351,238,640		
	一般管理費		50,649,360		
工事価格			401,888,000		

低入札価格調査

失格基準価格		327,112,000
--------	--	-------------

桃山台1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			90,073,797
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			39,901,785
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,248,788
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			22,471,559
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			8,086,017
直接工事費計※				161,781,946

共通仮設費	率計算額	15,731,000
	積上額	17,447,684
共通仮設費計		33,178,684
純工事費		196,730,121
現場管理費		53,918,000
工事原価		250,648,121
一般管理費等		34,853,370
工事価格		283,732,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	229,773,000
--------	-------------