

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	6月3日	上下水道局本庁舎消防負荷対応非常用発電機設置工事	
2	6月3日	大浜北町2丁ほか配水管布設工事	
3	6月3日	鉛製給水管取替等工事単価契約(令和7年度)	
4	6月4日	戎島町1丁ほか舗装道路本復旧工事	
5	6月4日	浜寺船尾町東2丁ほか舗装道路本復旧工事	
6	6月4日	西野ほか舗装道路本復旧工事	
7	6月4日	深井中町舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 上下水道局本庁舎消防負荷対応非常用発電機設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
電気設備 建築工事	直接工事費	発電設備	15,435,372
		直接仮設	8,798
		発電機基礎・鋼製架台	230,266
直接工事費計			15,674,436
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,064,513
純工事費			16,738,949
	現場管理費		5,487,716
工事原価			22,226,665
	一般管理費		3,249,335
工事価格			25,476,000

大浜北町2丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			25,722,103 /
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			14,824,010 /
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			848,505 /
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			3,912,070 /
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,612,309 /
直接工事費計※				46,918,997 /

共通仮設費	率計算額	5,931,000 /
	積上額	1,225,765 /
共通仮設費計		7,156,765 /
純工事費		54,410,396 /
現場管理費		18,210,000 /
工事原価		72,620,396 /
一般管理費等		12,579,238 /
工事価格		84,865,000 /

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和7年度）

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
本工事				2,618,088
直接工事費計※				2,618,088

共通仮設費	率計算額	386,000
	積上額	0
共通仮設費計		386,000
純工事費		3,194,088
現場管理費		1,052,000
工事原価		4,246,088
一般管理費等		861,912
工事価格		4,918,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

戎島町 1 丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配改良 本工事 【戎島丁1丁地区、山本町2丁地区】】	舗装工			26,406,010
	附帯工			1,605,334
	交通管理工			2,308,800
配負担 本工事 【少林寺町西3丁地区】	舗装工			1,471,595
	附帯工			47,179
	交通管理工			187,200
受託 本工事 【少林寺町西3丁地区】	舗装工			128,497
	附帯工			15,905
	交通管理工			62,400
配改良 本工事 【少林寺町西3丁地区】	舗装工			51,637
	附帯工			21,145
	交通管理工			46,800
直接工事費計				32,352,502
共通仮設費	率計算額			5,972,000
共通仮設費計				5,972,000
純工事費				38,324,502
現場管理費				14,630,000
工事原価				52,954,502
一般管理費等				9,373,498
工事価格				62,328,000

浜寺船尾町東 2 丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事（昼）	舗装工			20,366,004
	附帯工			1,492,916
	交通管理工			1,839,552
配整備 本工事（夜）	舗装工			1,164,900
	附帯工			1,360,221
	交通管理工			404,352
直接工事費計				26,627,945
共通仮設費	率計算額			4,914,000
	積上額			61,200
共通仮設費計				4,975,200
純工事費				31,603,145
現場管理費				12,044,000
工事原価				43,647,145
一般管理費等				7,991,855
工事価格				51,639,000

西野ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			5, 145, 892
	附帯工			460, 994
	交通管理工			780, 000
直接工事費計				6, 386, 886
共通仮設費	率計算額			1, 558, 000
共通仮設費計				1, 558, 000
純工事費				7, 944, 886
現場管理費				3, 694, 000
工事原価				11, 638, 886
一般管理費等				2, 478, 114
工事価格				14, 117, 000

深井中町舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			3,392,759
	附帯工			169,909
	交通管理工			360,000
直接工事費計				3,922,668
共通仮設費	率計算額			951,000
共通仮設費計				951,000
純工事費				4,873,668
現場管理費				2,284,000
工事原価				7,157,668
一般管理費等				1,590,332
工事価格				8,748,000