

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	8月1日	浅香山配水場流量計更新工事	
2	8月1日	八田寺町ほか配水管布設工事	
3	8月1日	庭代台4丁配水管布設工事	
4	8月1日	若松台2丁配水管布設工事	
5	8月1日	草尾ほか道路舗装復旧工事(7-1)	
6	8月4日	岩室高地配水場ほか水位計更新工事	
7	8月4日	北野田ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

浅香山配水場流量計更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
場改良 本工事	材料費、管工事費、土工事費、 材料費（電気設備）、管工事費（電気設備） 処分費 スクラップ 控除（場改良 本工事）			5,419,855
直接工事費計※				5,419,855

共通仮設費	439,000
純工事費	5,900,183
現場管理費	1,865,000
工事原価	7,765,183
一般管理費等	1,759,145
工事価格	9,483,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

八田寺町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			47,044,893
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			18,165,503
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			949,428
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			3,396,494
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			584,461
直接工事費計※				70,140,779

共通仮設費	率計算額	7,938,000
	積上額	1,723,704
共通仮設費計		9,661,704
純工事費		80,473,094
現場管理費		25,335,000
工事原価		105,808,094
一般管理費等		17,600,517
工事価格		122,738,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

庭代台4丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費、既設管充填工事費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			22,884,396
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			13,108,912
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			425,164
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			5,964,451
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,882,938
直接工事費計※				44,265,861

共通仮設費	率計算額	5,652,000
	積上額	3,216,437
共通仮設費計		8,868,437
純工事費		53,632,098
現場管理費		17,283,000
工事原価		70,915,098
一般管理費等		11,990,702
工事価格		82,408,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

若松台2丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			34,555,237
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			2,497,412
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			847,969
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			5,648,551
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			356,216
直接工事費計※				43,905,385

共通仮設費	率計算額	5,627,000
	積上額	1,177,118
共通仮設費計		6,804,118
純工事費		51,238,009
現場管理費		17,213,000
工事原価		68,451,009
一般管理費等		11,677,497
工事価格		79,600,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 草尾ほか道路舗装復旧工事(7-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	舗装復旧工事 草尾ほか地区 直接工事費 単	舗装復旧工	1,367,945
		附帯工	202,613
		仮設工	397,800
			1,968,358
	舗装復旧工事 上地区 直接工事費 単	舗装復旧工	642,498
		附帯工	362,334
		仮設工	156,000
			1,160,832
	直接工事費計		3,129,190
	共通仮設費	積上分、率計上分	810,500
純工事費			3,939,690
	現場管理費		1,978,000
工事原価			5,917,690
	一般管理費		1,355,310
工事価格(税抜)			7,273,000

岩室高地配水場ほか水位計更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
本工事	水位計更新工（岩室高地配水場）	材料費、工事費		2, 224, 837
本工事	水位計更新工（陶器配水場）	材料費、工事費 処分費（スクラップ 控除）		1, 342, 219
直接工事費計※				3, 567, 056

共通仮設費	率計算額・積上額	327, 000
共通仮設費計		327, 000
純工事費		3, 902, 001
現場管理費		1, 392, 000
工事原価		5, 294, 001
一般管理費等		1, 242, 944
工事価格		6, 529, 000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 北野田ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費（機械設備工事）※ 1		7,477,872
	直接工事費（電気設備工事）※ 1		3,230,752
	機器費（機械設備工事）		13,022,000
	機器費（電気設備工事）		18,604,000
			42,334,624
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分（機械設備工事）	3,106,000
		率計上分（電気設備工事）	1,119,000
		積上分（機械設備工事）	1,088,724
		積上分（電気設備工事）	60,240
		設計図面作成業務費計 ※ 2	1,178,000
			6,551,964
現場管理費計	現場管理費（機械設備工事）		5,013,000
	現場管理費（電気設備工事）		2,447,000
	据付間接費（機械設備工事）		113,000
	据付間接費（電気設備工事）		1,161,000
	設計技術費（機械設備工事）		1,459,000
	設計技術費（電気設備工事）		1,220,000
			11,413,000
一般管理費計	一般管理費等（機械設備工事）		5,195,404
	一般管理費等（電気設備工事）		1,879,008
			7,074,412
工 事 価 格			67,374,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

※2

金額については、「設計図面作成業務」の金額を、共通仮設費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には設計図面作成業務の金額は含まない。