

# 令和7年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	9月19日	岩室配水場No. 1配水池管路化 ほか工事	水運用管理課	10月27日
2	9月19日	浜寺石津町西4丁ほか配水管布 設工事	水道建設課	10月27日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

岩室配水場No. 1 配水池管路化ほか工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備（適債）	受水管布設工	材料費、管工事費、土工事費、安全費、処分費（スクラップ控除）		62,964,912
	弁室築造工	材料費、工事費		2,773,544
	場内整備工	工事費		1,372,821
配整備（非適債）	電気設備工	材料費、工事費、安全費、処分費（スクラップ控除）		9,775,466
撤去	構造物撤去工	工事費、安全費、処分費（スクラップ控除）		50,442,574
場改良	変換器盤更新工	材料費、工事費		13,239,250
直接工事費計※				140,568,567

共通仮設費	率計算額	9,956,000
	積上額	3,006,903
共通仮設費計		12,962,903
純工事費		154,492,529
現場管理費		43,645,000
工事原価		198,137,529
一般管理費等		30,830,530
工事価格		228,007,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	185,715,000
--------	-------------

### 浜寺石津町西4丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			50,595,431
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			30,179,585
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,409,785
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			17,614,473
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			5,843,596
直接工事費計※				106,642,870

共通仮設費	率計算額	11,270,000
	積上額	4,975,723
共通仮設費計		16,245,723
純工事費		123,225,739
現場管理費		37,062,000
工事原価		160,287,739
一般管理費等		24,707,407
工事価格		184,658,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ 控除)は含みません。

#### 低入札価格調査

失格基準価格	149,561,000
--------	-------------