

令和 8 年 2 月 17 日
堺市上下水道局

多治井立坑築造工事（7-1）の設計図書の訂正について（通知）

多治井立坑築造工事（7-1）について、下記のとおり、設計図書の一部を訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

御迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1 訂正箇所
設計書

2 訂正内容

次のとおり訂正します。詳細については、次頁の訂正前後対照表も参照してください。

【設計書について】

○第 42 号代価表「撤去」

【名称・規格：受入処分費 投棄料 廃プラスチック類 0.5m³ 以下】の数量及び単位について、「0.100（単位：式）」として積算しているところ、「1.000（単位：式）」に訂正するもの

○第 42 号代価表 訂正前後対照表

【訂正前】

撤去 既設管撤去						第 42 号代価 1 式 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm【制約著】	m	5.500				第 95 号代価
硬質塩化ビニル管切断(既設管撤去工) 呼び径200mm【制約著】	口	2.000				第 96 号代価
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径200mm【制約著】	m	6.500				第 97 号代価
廃プラスチック設備搬 2t・30kmまで	台	1.000				
受入処分費 投棄料 廃プラスチック類 0.5m3以下 神戸市工業:岸和田市木材町	式	0.100				
諸雑費						
合 計	式	1.000				
単位当り						

【訂正後】

撤去 既設管撤去						第 42 号代価 1 式 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm【制約著】	m	5.500				第 95 号代価
硬質塩化ビニル管切断(既設管撤去工) 呼び径200mm【制約著】	口	2.000				第 96 号代価
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径200mm【制約著】	m	6.500				第 97 号代価
廃プラスチック設備搬 2t・30kmまで	台	1.000				
受入処分費 投棄料 廃プラスチック類 0.5m3以下 神戸市工業:岸和田市木材町	式	1.000				
諸雑費						
合 計	式	1.000				
単位当り						