
   

令和 8 年 7 月 21 日 

堺 市 上 下 水 道 局 

 

金岡線ほか下水管耐震化工事（８－２１）の設計図書の訂正について（通知） 

 

金岡線ほか下水管耐震化工事（８－２１）について、下記のとおり、設計図書の一部を訂正します

ので、お知らせいたします。 

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードして

いただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。 

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。 

御迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。 

 

記 

 

１ 訂正箇所 

  設計書 
 

２ 訂正内容 

次のとおり訂正します。詳細については、次頁以降も御参照ください。 

 

① 第 5号代価「充てん材注入工」 

【名称・規格：その他雑費 5 ｸﾗｳﾄﾞﾐｷｻ損料+ｸﾗｳﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料の 50%】として積算しているとこ

ろ、【名称・規格：その他雑費 5 ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ損料+ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料の 50%】に訂正するもの 

 

② 第 20 号代価「取り付け管突出し処理工」 

【名称・規格：その他雑費 5 ｸﾗｳﾄﾞﾐｷｻ損料+ｸﾗｳﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料の 50%】として積算しているとこ

ろ、【名称・規格：その他雑費 7 労務費の 20%】に訂正するもの 

 

なお、本訂正は名称・規格欄の表記の訂正であり、設計金額の変更はありません。 

  



   

① 第 5号代価「充てん材注入工」 

【訂正前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訂正後】 

 

 

 



   

② 第 20号代価「取り付け管突出し処理工」 

【訂正前】 

 

 

【訂正後】 

 


