令和８年 10 月 21 日
堺 市 上 下 水 道 局

高砂町ほか下水管耐震化工事（８－２１）の設計図書の訂正について（通知）

高砂町ほか下水管耐震化工事（８－２１）について、下記のとおり、設計図書の一部を訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

御迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１　訂正箇所

設計書

２　訂正内容

設計書について、次のとおり訂正します。詳細については、次頁以降を御参照ください。

① 代価表 第 27 号代価「硬化・形成工」

日当り作業量の数量について「4.92m当り」から「50.95m当り」に訂正するもの

② 工事費内訳書 単費

レベル１に「管路」を追記するもの

なお、②の項目については、本訂正による設計金額の変更はありません。

○代価表 第 27 号代価「硬化・形成工」

【訂正前】

硬化･形成工

更生延長20m超30m以下 500mm 21.76m 【制約著】

代 価 表

第 27 号代価

4.92 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役［月単位］ 制約著	人				
特殊作業員［月単位］ 制約著	人				
普通作業員［月単位］ 制約著	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転費 4t級 2.9t吊 【制約著】	日				第 350 号代価
硬化･形成車運転費 4t 154kW 【制約著】	日				第 353 号代価
空気圧縮機運転費 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 5.0m3/min	日				第 354 号代価
発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA	日				第 352 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

○代価表 第 27 号代価「硬化・形成工」

【訂正後】

硬化･形成工

更生延長20m超30m以下 500mm 21.76m 【制約著】

代 価 表

第 27 号代価

50.95 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役［月単位］ 制約著	人				
特殊作業員［月単位］ 制約著	人				
普通作業員［月単位］ 制約著	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転費 4t級 2.9t吊 【制約著】	日				第 350 号代価
硬化･形成車運転費 4t 154kW 【制約著】	日				第 353 号代価
空気圧縮機運転費 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型 5.0m3/min	日				第 354 号代価
発動発電機運転費 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45kVA	日				第 352 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

○工事費内訳書「単費」

【訂正前】

工 事 費 内 訳 書

単費

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ更生工(既設管径300mm)【合流】	式	1.000			
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)	式	1.000			
更生材料 φ300	式	1.000			第 118 号明細
反転・形成 φ300	式	1.000			第 119 号明細
仕上 φ300	式	1.000			第 120 号明細
仮設備 φ300	式	1.000			第 121 号明細
管きょ更生工(既設管径400mm)【合流】	式	1.000			
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)	式	1.000			
更生材料 φ400	式	1.000			第 122 号明細
反転・形成 φ400	式	1.000			第 123 号明細

○工事費内訳書「単費」

【訂正後】

工 事 費 内 訳 書

単費

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路	式	1.000			
管きょ更生工(既設管径300mm)【合流】	式	1.000			
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)	式	1.000			
更生材料 φ300	式	1.000			第 118 号明細
反転・形成 φ300	式	1.000			第 119 号明細
仕上 φ300	式	1.000			第 120 号明細
仮設備 φ300	式	1.000			第 121 号明細
管きょ更生工(既設管径400mm)【合流】	式	1.000			
管きょ内面被覆工(反転・形成工法)	式	1.000			
更生材料 φ400	式	1.000			第 122 号明細