令和8年度　最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	10月5日	出島海岸通2丁ほか配水管布設工事	
2	10月5日	鉄砲町ほか配水管布設工事	
3	10月5日	陶器配水場流量計更新工事	
4	10月6日	北長尾町1丁ほか舗装道路本復旧工事	
5	10月6日	土師町4丁ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

出島海岸通２丁ほか配水管布設工事

費　　目	工　　種	種　別	規格／細別	金　　額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（配整備 本工事）			33,498,034
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			18,275,796
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,274,933
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（配整備 給水管工事）			13,289,112
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			4,508,642
直接工事費計※				70,846,517

共通仮設費	率計算額	8,016,000
	積上額	4,860,240
共通仮設費計		12,876,240
純工事費		83,886,500
現場管理費		25,875,000
工事原価		109,761,500
一般管理費等		17,548,243
工事価格		127,146,000

※金額については、「工事価格積上額　処分費（ｽｸﾗｯﾌﾟ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

鉄砲町ほか配水管布設工事

費　　目	工　　種	種　別	規格／細別	金　　額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（配整備 本工事）			31,826,919
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			12,301,885
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,237,764
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（配整備 給水管工事）			6,772,114
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,300,874
撤去 本工事	立坑築造工、地盤改良工、安全費 処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（撤去 本工事）			6,733,725
直接工事費計※				63,173,281

共通仮設費	率計算額	7,472,000
	積上額	3,026,438
共通仮設費計		10,498,438
純工事費		74,587,827
現場管理費		23,884,000
工事原価		98,471,827
一般管理費等		16,245,281
工事価格		113,801,000

※金額については、「工事価格積上額　処分費（ｽｸﾗｯﾌﾟ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名　陶器配水場流量計更新工事

（単位：円）

費目	種別	細別	金額
	直接工事費（電気設備工事）		876,000
	機器費（電気設備工事）		3,390,000
直接工事費計※			4,266,000
	共通仮設費	積上分、率計上分	415,000
共通仮設費計			415,000
	現場管理費		923,000
	据付間接費		148,000
現場管理費計			1,071,000
	一般管理費等		495,000
一般管理費計			495,000
工 事 価 格（税抜）			6,247,000

※
金額については、「処分費（ｽｸﾗｯﾌﾟ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含まない。

北長尾町１丁ほか舗装道路本復旧工事

費　　目	工　　種	種　　別	規格／細別	金額
配整備　本工事	舗装工			26,884,172
	附帯工			1,708,552
	交通管理工			2,367,828
直接工事費計				30,960,552
共通仮設費	率計算額			5,426,000
共通仮設費計				5,426,000
純工事費				36,386,552
現場管理費				13,143,000
工事原価				49,529,552
一般管理費等				8,929,448
工事価格				58,459,000

土師町4丁ほか舗装道路本復旧工事

費　　目	工　　種	種　　別	規格／細別	金額
本工事	舗装工　昼			11,923,522
	付帯工　昼			1,303,878
	舗装工　夜			1,227,091
	付帯工　夜			198,211
	交通管理工			827,118
直接工事費計				15,479,820
共通仮設費	率計算額			3,163,000
	積上額			32,000
共通仮設費計				3,195,000
純工事費				18,674,820
現場管理費				7,626,000
工事原価				26,300,820
一般管理費等				5,129,180
工事価格				31,430,000