

令和7年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	1月23日	錦之町東ほか下水管改築工事 (7-21)	下水道建設課	2月20日
2	1月23日	寺地町東ほか下水管改築工事 (7-21)(詳細設計付)(その2)	下水道建設課	2月20日
3	1月26日	深阪4丁ほか配水管布設工事	水道建設課	2月24日
4	1月26日	砂道町1丁ほか配水管布設工事	水道建設課	2月24日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 錦之町東ほか下水管改築工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 単費	管きよ更生工(既設管径300mm)	50,683,345
		管きよ更生工(既設管径400mm)	9,491,031
		管きよ更生工(既設管径450mm)	6,300,748
		管きよ更生工(既設管径500mm)	16,887,339
		管きよ更生工(既設管径600mm)	9,540,630
		管きよ更生工(既設管径700mm)	18,242,988
		換気工	386,568
		管きよ更生水替工	1,679,026
		管きよ工(開削)	153,918
		取付管およびます工	58,238
		附帯工	192,253
		仮設工	7,929,168
直接工事費計			121,545,252
		率計上分	9,845,000
		積上計上分	4,621,659
		下水道(管渠)計	14,466,659
		共通仮設費計	14,466,659
純工事費			136,011,911
		下水道(管渠)計	44,965,000
		現場管理費計	44,965,000
工事原価			180,976,911
		下水道(管渠)計	28,684,089
		一般管理費計	28,684,089
工事価格			209,661,000

失格基準価格	169,823,000
--------	-------------

工事名 寺地町東ほか下水管改築工事(7-21)(詳細設計付)(その2)

【工事】 (単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費	直接工事費 単	管きよ更生工(既設管径300mm)	142,943,060
		管きよ更生工(既設管径380mm)	15,115,236
		管きよ更生工(既設管径400mm)	13,111,967
		管きよ更生工(既設管径450mm)	3,942,890
		管きよ更生工(既設管径700mm)	9,192,193
		換気工	612,066
		仮設工	10,732,800
		直接工事費計	
共通仮設費	共通仮設費	率計上分	14,262,000
		積上計上分	21,581,507
共通仮設費計			35,843,507
純工事費			231,493,719
	現場管理費		72,480,000
工事原価			303,973,719
	一般管理費		44,775,281
工事価格 ①			348,749,000

失格基準価格	281,905,000
--------	-------------

【業務】 (単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接原価			8,148,700
	その他原価		4,312,442
業務原価			12,461,142
	一般管理費等		6,709,858
業務価格 ②			19,171,000

失格基準価格	14,042,000
--------	------------

合計 ①+②	367,920,000
--------	-------------

深阪4丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			59,379,115
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			22,418,835
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,133,754
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			13,768,627
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			5,248,953
直接工事費計※				102,949,284

共通仮設費	率計算額	10,912,000
	積上額	8,203,839
共通仮設費計		19,115,839
純工事費		122,243,270
現場管理費		36,822,000
工事原価		159,065,270
一般管理費等		23,862,877
工事価格		182,750,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	147,746,000
--------	-------------

砂道町1丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			42,791,192
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			20,976,606
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,377,333
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			14,627,969
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			4,542,386
直接工事費計※				85,315,486

共通仮設費	率計算額	9,489,000
	積上額	7,661,701
共通仮設費計		17,150,701
純工事費		102,712,078
現場管理費		31,494,000
工事原価		134,206,078
一般管理費等		20,622,813
工事価格		154,583,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ 控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	124,731,000
--------	-------------