

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	1月7日	百舌鳥赤畑町4丁配水管布設工事	
2	1月7日	西除処理場ほか塗膜低濃度PCB除去工事	
3	1月7日	北花田町3丁舗装道路本復旧工事	
4	1月7日	大浜北町2丁ほか舗装道路本復旧工事	
5	1月7日	新檜尾台4丁ほか舗装道路本復旧工事	
6	1月9日	出島下水ポンプ場外壁ほか改修工事	
7	1月9日	南向陽調整池電気設備更新工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

百舌鳥赤畑町4丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
配改良 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配改良 本工事)			985,573
配改良 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,971,516
配改良 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			112,703
配改良 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			82,664
直接工事費計※				3,152,456

共通仮設費	率計算額	474,000
	積上額	99,540
共通仮設費計		573,540
純工事費		3,738,466
現場管理費		1,343,000
工事原価		5,081,466
一般管理費等		1,174,004
工事価格		6,243,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ 控除)は含みません。

工事名 西除処理場ほか塗膜低濃度PCB除去工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	材料費	284,960
		複合工費	25,533,128
		仮設費(率)	578,000
		仮設費(積)	10,694,730
直接工事費計			37,090,818
	共通仮設費	積上分、率計上分	21,444,549
純工事費			58,535,367
	現場管理費		19,773,000
	設計技術費		3,116,000
工事原価			81,424,367
	一般管理費		19,923,633
工事価格(税抜)			101,348,000

低入札価格調査

失格基準価格

北花田町3丁舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			15,341,636
	附帯工			1,667,431
	交通管理工			1,632,384
直接工事費計				18,641,451
共通仮設費	率計算額			3,675,000
共通仮設費計				3,675,000
純工事費				22,316,451
現場管理費				8,963,000
工事原価				31,279,451
一般管理費等				5,916,549
工事価格				37,196,000

大浜北町2丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			11,129,636
	附帯工			972,019
	交通管理工			1,128,192
直接工事費計				13,229,847
共通仮設費	率計算額			2,786,000
共通仮設費計				2,786,000
純工事費				16,015,847
現場管理費				6,786,000
工事原価				22,801,847
一般管理費等				4,455,153
工事価格				27,257,000

新檜尾台4丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			9,615,483
	附帯工			170,778
	交通管理工			780,000
直接工事費計				10,566,261
共通仮設費	率計算額			2,300,000
共通仮設費計				2,300,000
純工事費				12,866,261
現場管理費				5,464,000
工事原価				18,330,261
一般管理費等				3,702,739
工事価格				22,033,000

工事名 出島下水ポンプ場外壁ほか改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	防水改修工	66,009,931
		外壁改修工	
直接工事費計			66,009,931
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,832,368
純工事費			69,842,299
	現場管理費		9,626,360
工事原価			79,468,659
	一般管理費		10,706,341
工事価格(税抜)			90,175,000

工事名 南向陽調整池電気設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費（電気設備工事）※1		11,250,037
	機器費（電気設備工事）		61,468,800
			72,718,837
共通仮設費計	率計上分（電気設備工事）		3,064,000
	積上分（電気設備工事）		451,796
			3,515,796
現場管理費計	現場管理費（電気設備工事）		6,411,000
	据付間接費（電気設備工事）		1,538,000
	設計技術費（電気設備工事）		3,074,000
		11,023,000	
一般管理費計	一般管理費等（電気設備工事）		5,336,367
			5,336,367
工事価格			92,594,000

※1
金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。