

令和7年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	2月24日	協和町ほか下水管耐震化工事 (7-21)	下水道建設課	3月12日
2	2月24日	榎元町ほか下水管耐震化工事 (7-21)	下水道建設課	3月12日
3	2月24日	車之町東ほか下水管耐震化工事 (7-21)	下水道建設課	3月12日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 協和町ほか下水管耐震化工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 国費	管きよ更生工(既設管径750mm)	62,083,747
		管きよ更生工(既設管径1350mm)	35,026,001
		管きよ更生工(既設管径1200mm)	66,800,342
		換気工	923,576
		管きよ更生水替工	362,272
		管きよ工(開削)	665,375
		マンホール工	2,810,242
		立坑工	1,231,985
		附帯工	721,941
		仮設工	12,822,624
	直接工事費 単費	管きよ更生工(既設管径300mm)	12,555,103
		管きよ更生工(既設管径400mm)	45,830,021
		管きよ更生工(既設管径500mm)	8,430,500
		管きよ更生工(既設管径600mm)	43,783,442
		換気工	361,662
		管きよ更生水替工	1,019,978
		管きよ工(開削)	473,728
		マンホール工	2,618,406
		取付管およびます工	97,727
		附帯工	376,427
		仮設工	6,609,600
		直接工事費計	
		率計上分	19,774,000
		積上計上分	14,217,843
		下水道(管渠)計	33,991,843
		共通仮設費計	33,991,843
純工事費			339,596,542
		下水道(管渠)計	99,098,000
		現場管理費計	99,098,000
工事原価			438,694,542
		下水道(管渠)計	61,042,458
		一般管理費計	61,042,458
工事価格			499,737,000
失格基準価格			407,202,000

工事名 榎元町ほか下水管耐震化工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 国費	管きよ更生工(既設管径300mm)	2,448,598
		管きよ更生工(既設管径400mm)	31,149,405
		管きよ更生工(既設管径500mm)	12,264,401
		管きよ更生工(既設管径600mm)	11,020,297
		管きよ更生工(既設管径700mm)	12,076,230
		管きよ更生工(既設管径800mm)	6,135,904
		換気工	183,778
		管きよ工(開削)	5,479,707
		マンホール工	1,665,255
		取付管およびます工	667,129
		仮設工	4,437,000
		附帯工	1,640,626
			直接工事費 単費
管きよ更生工(既設管径400mm)	37,302,538		
管きよ更生工(既設管径450mm)	11,960,993		
管きよ更生工(既設管径500mm)	5,798,556		
管きよ更生工(既設管径600mm)	10,697,418		
管きよ更生工(既設管径700mm)	25,920,003		
換気工	499,002		
管きよ更生水替工	434,464		
管きよ工(開削)	1,434,379		
マンホール工	1,539,694		
仮設工	8,017,200		
附帯工	1,697,669		
直接工事費計			
		率計上分	16,950,000
		積上計上分	9,042,629
		下水道(管渠)計	25,992,629
		共通仮設費計	25,992,629
純工事費			276,704,434
		下水道(管渠)計	81,870,000
		現場管理費計	81,870,000
工事原価			358,574,434
		下水道(管渠)計	51,169,566
		一般管理費計	51,169,566
工事価格			409,744,000
失格基準価格			333,811,000

工事名 車之町東ほか下水管耐震化工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 国費	管きよ更生工(既設管径700mm)	12,411,367
		管きよ更生工(既設管径800mm)	59,837,873
		換気工	721,714
		管きよ更生水替工	47,010
		管きよ工(開削)	113,979
		マンホール工	452,977
		附帯工	116,290
		仮設工	6,364,800
	直接工事費 単費	管きよ更生工(既設管径300mm)	9,571,379
		管きよ更生工(既設管径400mm)	34,520,870
		管きよ更生工(既設管径600mm)	29,514,799
		管きよ更生工(既設管径700mm)	56,632,307
		管きよ更生工(既設管径800mm)	3,033,811
		管きよ更生工(既設管径900mm)	5,071,550
		換気工	391,316
		管きよ更生水替工	929,849
		管きよ工(開削)	531,153
		マンホール工	748,266
		附帯工	171,429
		仮設工	6,487,200
		直接工事費計	
		率計上分	15,732,000
		積上計上分	9,316,440
		下水道(管渠)計	25,048,440
		共通仮設費計	25,048,440
純工事費			252,718,379
		下水道(管渠)計	76,038,000
		現場管理費計	76,038,000
工事原価			328,756,379
		下水道(管渠)計	47,823,621
		一般管理費計	47,823,621
工事価格			376,580,000

失格基準価格	306,407,000
--------	-------------