

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	3月5日	茶山台1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事(その2)	
2	3月5日	多治井立坑築造工事(7-1)	
3	3月5日	舗装道本復旧工事(水道事業南部区域)単価契約(令和8年度)	
4	3月5日	舗装道本復旧工事(水道事業北部区域)単価契約(令和8年度)	
5	3月6日	八田寺町ほか舗装道路本復旧工事	
6	3月6日	野遠町ほか舗装道路本復旧工事	
7	3月6日	深井清水町ほか舗装道路本復旧工事	
8	3月6日	日置荘西町7丁ほか舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 茶山台1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	5,528,547
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	2,349,772
		機器費 (機械設備工事)	17,544,000
		機器費 (電気設備工事)	17,842,000
直接工事費計			43,264,319
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	2,451,000
		率計上分 (電気設備工事)	879,000
		積上分 (機械設備工事)	807,582
		積上分 (電気設備工事)	45,180
共通仮設費計			4,182,762
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	3,828,000
		現場管理費 (電気設備工事)	1,920,000
		据付間接費 (機械設備工事)	139,000
		据付間接費 (電気設備工事)	913,000
		設計技術費 (機械設備工事)	1,477,000
		設計技術費 (電気設備工事)	1,124,000
現場管理費計			9,401,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	4,477,871
		一般管理費等 (電気設備工事)	1,488,048
一般管理費計			5,965,919
工事価格			62,814,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

工事名 多治井立坑築造工事(7-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	立坑築造工事	立坑工(鋼製ケーシング方式) φ2,500mm	11,948,881
		地盤改良工	1,068,455
		調査ホーリング工	658,448
		附帯工	2,526,487
		仮設工	933,300
	直接工事費(単費)	計	17,135,571
直接工事費計			17,135,571
		率計上分	2,452,000
		積上計上分	2,271,917
		下水道(管渠)計	4,723,917
		共通仮設費計	4,723,917
純工事費			21,859,488
		下水道(管渠)計	8,290,000
		現場管理費計	8,290,000
工事原価			30,149,488
		下水道(管渠)計	5,772,512
		一般管理費計	5,772,512
工事価格			35,922,000

案 件 名	舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価 契約（令和8年度）
-------	-----------------------------------

（単位：円）

直接工事費	1,345,867
共通仮設費	348,000
現場管理費	805,000
一般管理費	447,133
工事価格（税抜）	2,946,000

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

案 件 名	舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価 契約（令和8年度）
-------	-----------------------------------

（単位：円）

直接工事費	1,297,666
共通仮設費	333,000
現場管理費	770,000
一般管理費	436,334
工事価格（税抜）	2,837,000

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

八田寺町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			10,886,419
	附帯工			989,270
	交通管理工			1,080,000
直接工事費計				12,955,689
共通仮設費	率計算額			2,726,000
共通仮設費計				2,726,000
純工事費				15,681,689
現場管理費				6,482,000
工事原価				22,163,689
一般管理費等				4,408,311
工事価格				26,572,000

野遠町ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			8,820,457
	附帯工			210,623
	交通管理工			1,050,000
直接工事費計				10,081,080
共通仮設費	率計算額			2,216,000
共通仮設費計				2,216,000
純工事費				12,297,080
現場管理費				5,262,000
工事原価				17,559,080
一般管理費等				3,561,920
工事価格				21,121,000

深井清水町ほか舗装道路本復旧工事

	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			7,858,249
	附帯工			214,747
	交通管理工			720,000
直接工事費計				8,792,996
共通仮設費	率計算額			1,990,000
共通仮設費計				1,990,000
純工事費				10,782,996
現場管理費				4,723,000
工事原価				15,505,996
一般管理費等				3,189,004
工事価格				18,695,000

日置莊西町7丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			7,645,219
	附帯工			259,804
	交通管理工			720,000
直接工事費計				8,625,023
共通仮設費	率計算額			1,960,000
共通仮設費計				1,960,000
純工事費				10,585,023
現場管理費				4,652,000
工事原価				15,237,023
一般管理費等				3,138,977
工事価格				18,376,000