

契約の内容に関する事項

契約番号	5071000311	工事種別	土木工事	契約方法	一般競争入札																											
件名	石津出島流送線下水管布設工事（7-1）																															
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号																														
	氏名	鴻池・南海辰村・鳳建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社鴻池組 大阪本店 取締役専務執行役員本店長 川口 昭則																														
契約日	令和 8年3月11日																															
工期	令和 8年3月11日から 令和 12年3月18日まで																															
契約金額	3,822,390,000円（うち取引に係る消費税額等347,490,000円）																															
工事場所	堺市西区石津西町ほか																															
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">区間距離</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;">L = 2, 118. 45 m</td> </tr> <tr> <td>シールド工</td> <td>φ 1, 350 mm</td> <td>l = 2, 108. 084 m</td> </tr> <tr> <td>FRPM管工</td> <td>φ 1, 000 mm</td> <td>l = 2, 108. 573 m</td> </tr> <tr> <td>立坑工</td> <td></td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td></td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>マンホール工</td> <td></td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>既設杭撤去工</td> <td></td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離		L = 2, 118. 45 m	シールド工	φ 1, 350 mm	l = 2, 108. 084 m	FRPM管工	φ 1, 000 mm	l = 2, 108. 573 m	立坑工		一式	地盤改良工		一式	マンホール工		一式	仮設工		一式	既設杭撤去工		一式	附帯工		一式
区間距離		L = 2, 118. 45 m																														
シールド工	φ 1, 350 mm	l = 2, 108. 084 m																														
FRPM管工	φ 1, 000 mm	l = 2, 108. 573 m																														
立坑工		一式																														
地盤改良工		一式																														
マンホール工		一式																														
仮設工		一式																														
既設杭撤去工		一式																														
附帯工		一式																														
工事担当課	下水道建設課																															
備考																																

契約の内容に関する事項

契約番号	5071000318	工事種別	電気工事	契約方法	随意契約
件名	大和川ポンプ場雨水ポンプ始動用直流電源装置更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町4丁目2-14京阪神瓦町ビル9階			
	氏名	古河電池株式会社 関西支社 支社長 尾島 二郎			
契約日	令和8年3月2日				
工期	令和8年3月2日から 令和8年3月18日まで				
契約金額	5,423,000円 (うち取引に係る消費税額等493,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1 雨水ポンプ始動用直流電源装置更新工事 一式				
工事概要					
工事担当課	三宝水再生センター				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071000323	工事種別	電気工事	契約方法	一般競争入札
件名	三宝水再生センター総合管理棟ほか照明設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区鳳中町10丁10番10号			
	氏名	株式会社ウエダ電機 代表取締役 植田 成哉			
契約日	令和 8年3月10日				
工期	令和 8年3月10日から 令和 8年12月28日まで				
契約金額	106,208,300円 (うち取引に係る消費税額等9,655,300円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1				
工事概要	照明設備更新工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071000324	工事種別	土木工事	契約方法	一般競争入札
件名	寺地町東ほか下水管改築工事（7-21）（詳細設計付）（その2）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区南花田町32番地1			
	氏名	利晃建設・オリジナル設計建設工事共同企業体 代表構成員 利晃建設株式会社 代表取締役 西田 友幸			
契約日	令和 8年3月2日				
工期	令和 8年3月2日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額	366,413,300円（うち取引に係る消費税額等33,310,300円）				
工事場所	堺市堺区寺地町東ほか6か所 （堺区寺地町東、少林寺町東、中之町東、宿院町東、市之町東、甲斐町東、大町東）				
工事概要	<p>【工事】 （概算数量）</p> <p>区間距離 L = 2, 581.31m 管きよ更生工 φ300mm l = 2, 127.61m 管きよ更生工 φ380mm l = 164.97m 管きよ更生工 φ400mm l = 132.06m 管きよ更生工 φ450mm l = 34.15m 管きよ更生工 φ700mm l = 37.11m</p> <p>【業務】 （概算数量）</p> <p>設計業務委託工 一式 管更生工法（内径800mm未満） l = 2, 496m 布設替え工法（内径1,200mm未満） l = 75m</p>				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071000346	工事種別	その他工事	契約方法	一般競争入札
件名	茶山台1丁ほかマンホールポンプ設備更新工事(その2)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区北花田町4丁120番地4			
	氏名	株式会社カンキョウ 堺支店 取締役堺支店長 小山 俊浩			
契約日	令和8年3月26日				
工期	令和8年3月26日から 令和9年3月18日まで				
契約金額	64,073,900円 (うち取引に係る消費税額等5,824,900円)				
工事場所	堺市南区茶山台1丁ほか2か所				
工事概要	(南区茶山台1丁、小代、中区辻之) マンホールポンプ機械設備更新工事 3か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 3か所				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071000347	工事種別	舗装工事	契約方法	一般競争入札
件名	舗装道本復旧工事（水道事業南部区域）単価契約（令和8年度）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区海山町4丁164-56			
	氏名	吉村道路株式会社 代表取締役 吉村 崇			
契約日	令和8年3月26日				
工期	令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで				
契約金額	別紙単価表のとおり				
工事場所	堺市上下水道局給水区域内（南部）				
工事概要	（堺市中区、東区、南区、美原区並びに他市（松原市、和泉市、羽曳野市、富田林市及び大阪狭山市）の一部） 修繕業務・整備工事等に伴う舗装道路等の補修及び本復旧工事（単価契約）				
工事担当課	水道保全課				
備考					

舗装道本復旧工事(水道事業南部区域)単価契約(令和8年度)単価表

番号	種別	規格/細別		単位	数量	金額(経費込)
1	市道アス1	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥28,106
2	市道アス1	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥37,464
3	市道アス2	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥24,147
4	市道アス2	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥30,427
5	市道アス3	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥21,360
6	市道アス3	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥27,097
7	私道アス4	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥13,815
8	私道アス4	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥17,317
9	市道アス4歩道用	碎石路盤	昼	m2	1	¥12,615
10	市道アス4歩道用	碎石路盤	夜	m2	1	¥18,211
11	市道アス1カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥13,222
12	市道アス1カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥16,703
13	市道アス2カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥12,569
14	市道アス2カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥16,002
15	市道アス3カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥11,916
16	市道アス3カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥15,303
17	私道アス4カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥7,201
18	私道アス4カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥9,097
19	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	昼	m2	1	¥6,884
20	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	夜	m2	1	¥8,656
21	透水性舗装		昼	m2	1	¥15,569
22	透水性舗装		夜	m2	1	¥22,463
23	透水性舗装カー		昼	m2	1	¥7,629
24	透水性舗装カー		夜	m2	1	¥9,823
25	府道2		昼	m2	1	¥27,387
26	府道2		夜	m2	1	¥36,745
27	府道3		昼	m2	1	¥32,409
28	府道3		夜	m2	1	¥43,691
29	府道4		昼	m2	1	¥41,139
30	府道4		夜	m2	1	¥53,825
31	府道5 歩道用		昼	m2	1	¥12,615
32	府道5 歩道用		夜	m2	1	¥18,211
33	府道2カー		昼	m2	1	¥13,222
34	府道2カー		夜	m2	1	¥16,703
35	府道3カー		昼	m2	1	¥19,721
36	府道3カー		夜	m2	1	¥24,783
37	府道4カー		昼	m2	1	¥26,972
38	府道4カー		夜	m2	1	¥33,783
39	府道5 歩道用カー		昼	m2	1	¥6,883

40	府道5 歩道用カバー		夜	m2	1	¥8,656
41	排水性舗装2		昼	m2	1	¥28,235
42	排水性舗装2		夜	m2	1	¥37,662
43	排水性舗装3		昼	m2	1	¥32,778
44	排水性舗装3		夜	m2	1	¥44,132
45	排水性舗装4		昼	m2	1	¥41,508
46	排水性舗装4		夜	m2	1	¥54,265
47	排水性舗装2カバー		昼	m2	1	¥14,069
48	排水性舗装2カバー		夜	m2	1	¥17,619
49	排水性舗装3カバー		昼	m2	1	¥20,091
50	排水性舗装3カバー		夜	m2	1	¥25,223
51	排水性舗装4カバー		昼	m2	1	¥27,342
52	排水性舗装4カバー		夜	m2	1	¥34,222
53	乗入口小	I種	昼	m2	1	¥16,701
54	乗入口小	I種	夜	m2	1	¥25,166
55	乗入口中	II種	昼	m2	1	¥22,530
56	乗入口中	II種	夜	m2	1	¥32,459
57	乗入口大	III種	昼	m2	1	¥29,945
58	乗入口大	III種	夜	m2	1	¥42,433
59	乗入口小カバー	I種	昼	m2	1	¥7,035
60	乗入口小カバー	I種	夜	m2	1	¥8,816
61	乗入口中カバー	II種	昼	m2	1	¥12,865
62	乗入口中カバー	II種	夜	m2	1	¥16,109
63	乗入口大カバー	III種	昼	m2	1	¥18,696
64	乗入口大カバー	III種	夜	m2	1	¥23,405
65	インターロッキング	t=6cm	昼	m2	1	¥21,529
66	インターロッキング	t=6cm	夜	m2	1	¥28,026
67	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	昼	m2	1	¥33,187
68	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	夜	m2	1	¥44,338
69	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	昼	m2	1	¥34,536
70	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	夜	m2	1	¥46,777
71	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	昼	m2	1	¥41,951
72	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	夜	m2	1	¥56,749
73	インターロッキングカバー	t=6cm	昼	m2	1	¥15,703
74	インターロッキングカバー	t=6cm	夜	m2	1	¥18,684
75	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	昼	m2	1	¥16,730
76	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	夜	m2	1	¥19,852
77	コンクリート舗装カバー	t=10cm	昼	m2	1	¥10,393
78	誘導ブロックカバー	30×30×6	昼	m2	1	¥25,361
79	誘導ブロックカバー	30×30×6	夜	m2	1	¥30,055
80	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥6,945

81	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥7,939
82	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥8,318
83	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥9,557
84	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥1,438
85	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥1,873
86	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥2,991
87	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥3,685
88	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥2,583
89	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥3,267
90	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥6,498
91	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥7,813
92	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥748
93	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥957
94	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥869
95	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,087
96	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	昼	m	1	¥1,409
97	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	夜	m	1	¥1,784
98	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	昼	m	1	¥1,882
99	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	夜	m	1	¥2,342
100	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,441
101	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,960
102	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥900
103	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,119
104	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,064
105	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,294
106	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,705
107	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,101
108	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥2,315
109	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,797
110	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,627
111	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,173
112	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥912
113	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥1,120
114	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥1,087
115	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,305
116	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,605
117	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥2,123
118	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,146
119	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,364
120	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,391
121	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,621

122	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,873
123	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,415
124	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,682
125	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,911
126	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥2,377
127	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥2,595
128	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 材工共 昼間 S1 K1 K7	昼	m2	1	¥18,516
129	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 材工共 夜間 S1 K1 K7	夜	m2	1	¥20,368
130	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 材工共 昼間 S1 K1	昼	m2	1	¥15,430
131	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 材工共 夜間 S1 K1	夜	m2	1	¥16,974
132	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 材工共 昼間 S1 K1 K7	昼	m2	1	¥19,078
133	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 材工共 夜間 S1 K1 K7	夜	m2	1	¥20,986
134	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 材工共 昼間 S1 K1	昼	m2	1	¥18,704
135	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 材工共 夜間 S1 K1	夜	m2	1	¥20,574
136	L型側溝設置工 B=500		昼	m	1	¥22,700
137	L型側溝設置工 B=400		昼	m	1	¥16,040
138	歩車道境界ブロックB種設置工	180/205×250×600	昼	m	1	¥21,001
139	歩車道境界ブロック設置工	歩道切下げ 40/180×100×600	昼	m	1	¥19,300
140	地先境界ブロックA種設置工	120/120×120×600	昼	m	1	¥14,509
141	地先境界ブロックC種設置工	150/150×150×600	昼	m	1	¥15,968
142	消火栓ボックス調整		昼	か所	1	¥5,795
143	消火栓ボックス調整		夜	か所	1	¥8,693
144	仕切弁ボックス小調整		昼	か所	1	¥2,483
145	仕切弁ボックス小調整		夜	か所	1	¥3,725
146	仕切弁ボックス大調整		昼	か所	1	¥3,310
147	仕切弁ボックス大調整		夜	か所	1	¥4,967
148	人孔調整	タタイル製	昼	か所	1	¥64,651
149	人孔調整	タタイル製	夜	か所	1	¥92,074
150	交通誘導警備員A		昼	人	1	¥33,902
151	交通誘導警備員A		夜	人	1	¥50,852
152	交通誘導警備員B		昼	人	1	¥29,225
153	交通誘導警備員B		夜	人	1	¥43,837
154	LED規制標識車(賃料)	2t クッショントラム含む		台/日	1	¥24,812

- ・上記単価表の工種別単価には消費税額等は含まない。
- ・なお、支払の都度、合計金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額が請負代金となる。

契約の内容に関する事項

契約番号	5071000348	工事種別	舗装工事	契約方法	一般競争入札
件名	舗装道本復旧工事（水道事業北部区域）単価契約（令和8年度）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺85			
	氏名	エスティ道路株式会社 代表取締役 佐藤 哲二			
契約日	令和8年3月30日				
工期	令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで				
契約金額	別紙単価表のとおり				
工事場所	堺市上下水道局給水区域内（北部）				
工事概要	（堺市堺区、北区、西区並びに他市（高石市、松原市及び和泉市）の一部） 修繕業務・整備工事等に伴う舗装道路等の補修及び本復旧工事（単価契約）				
工事担当課	水道保全課				
備考					

舗装道本復旧工事(水道事業北部区域)単価契約(令和8年度)単価表

番号	種別	規格/細別		単位	数量	金額(経費込)
1	市道アス1	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥26,556
2	市道アス1	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥32,978
3	市道アス2	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥21,704
4	市道アス2	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥27,156
5	市道アス3	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥19,376
6	市道アス3	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥24,451
7	私道アス4	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥12,361
8	私道アス4	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥15,369
9	市道アス4歩道用	碎石路盤	昼	m2	1	¥12,950
10	市道アス4歩道用	碎石路盤	夜	m2	1	¥16,262
11	市道アス1カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥12,915
12	市道アス1カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥16,360
13	市道アス2カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥12,293
14	市道アス2カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥15,694
15	市道アス3カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥11,669
16	市道アス3カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥15,027
17	私道アス4カー	鈹滓路盤	昼	m2	1	¥7,047
18	私道アス4カー	鈹滓路盤	夜	m2	1	¥8,925
19	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	昼	m2	1	¥6,730
20	市道アス4歩道用カー	碎石路盤	夜	m2	1	¥8,484
21	透水性舗装		昼	m2	1	¥15,898
22	透水性舗装		夜	m2	1	¥20,504
23	透水性舗装カー		昼	m2	1	¥7,474
24	透水性舗装カー		夜	m2	1	¥9,648
25	府道2		昼	m2	1	¥25,837
26	府道2		夜	m2	1	¥32,258
27	府道3		昼	m2	1	¥31,303
28	府道3		夜	m2	1	¥39,036
29	府道4		昼	m2	1	¥39,377
30	府道4		夜	m2	1	¥49,266
31	府道5 歩道用		昼	m2	1	¥12,950
32	府道5 歩道用		夜	m2	1	¥16,262
33	府道2カー		昼	m2	1	¥12,915
34	府道2カー		夜	m2	1	¥16,360
35	府道3カー		昼	m2	1	¥19,263
36	府道3カー		夜	m2	1	¥24,271
37	府道4カー		昼	m2	1	¥26,454
38	府道4カー		夜	m2	1	¥33,369
39	府道5 歩道用カー		昼	m2	1	¥6,730

40	府道5 歩道用カバー		夜	m2	1	¥8,484
41	排水性舗装2		昼	m2	1	¥26,683
42	排水性舗装2		夜	m2	1	¥33,172
43	排水性舗装3		昼	m2	1	¥31,674
44	排水性舗装3		夜	m2	1	¥39,476
45	排水性舗装4		昼	m2	1	¥39,746
46	排水性舗装4		夜	m2	1	¥49,706
47	排水性舗装2カバー		昼	m2	1	¥13,760
48	排水性舗装2カバー		夜	m2	1	¥17,275
49	排水性舗装3カバー		昼	m2	1	¥19,633
50	排水性舗装3カバー		夜	m2	1	¥24,710
51	排水性舗装4カバー		昼	m2	1	¥26,824
52	排水性舗装4カバー		夜	m2	1	¥33,807
53	乗入口小	I種	昼	m2	1	¥17,360
54	乗入口小	I種	夜	m2	1	¥22,030
55	乗入口中	II種	昼	m2	1	¥23,037
56	乗入口中	II種	夜	m2	1	¥29,155
57	乗入口大	III種	昼	m2	1	¥30,466
58	乗入口大	III種	夜	m2	1	¥38,365
59	乗入口小カバー	I種	昼	m2	1	¥6,881
60	乗入口小カバー	I種	夜	m2	1	¥8,643
61	乗入口中カバー	II種	昼	m2	1	¥12,559
62	乗入口中カバー	II種	夜	m2	1	¥15,767
63	乗入口大カバー	III種	昼	m2	1	¥18,241
64	乗入口大カバー	III種	夜	m2	1	¥22,893
65	インターロッキング	t=6cm	昼	m2	1	¥21,766
66	インターロッキング	t=6cm	夜	m2	1	¥26,261
67	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	昼	m2	1	¥33,546
68	インターロッキング乗入口小	I種 t=8cm	夜	m2	1	¥41,152
69	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	昼	m2	1	¥35,056
70	インターロッキング乗入口中	II種 t=8cm	夜	m2	1	¥42,999
71	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	昼	m2	1	¥42,483
72	インターロッキング乗入口大	III種 t=8cm	夜	m2	1	¥52,210
73	インターロッキングカバー	t=6cm	昼	m2	1	¥15,521
74	インターロッキングカバー	t=6cm	夜	m2	1	¥18,461
75	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	昼	m2	1	¥16,494
76	インターロッキング乗入口部カバー	t=8cm	夜	m2	1	¥19,565
77	コンクリート舗装カバー	t=10cm	昼	m2	1	¥10,117
78	誘導ブロックカバー	30×30×6	昼	m2	1	¥25,108
79	誘導ブロックカバー	30×30×6	夜	m2	1	¥29,748
80	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥6,932

81	誘導シート設置工(点状・線状)	密粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥7,923
82	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	昼	枚	1	¥8,301
83	誘導シート設置工(点状・線状)	開粒・副資材含む 材工共 300×300	夜	枚	1	¥9,537
84	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥1,435
85	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥1,869
86	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥2,984
87	舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥3,677
88	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	昼	m	1	¥2,579
89	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	夜	m	1	¥3,261
90	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	昼	m	1	¥6,485
91	舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜	m	1	¥7,798
92	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥746
93	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥955
94	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥868
95	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,085
96	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	昼	m	1	¥1,406
97	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 供用区間	夜	m	1	¥1,782
98	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	昼	m	1	¥1,879
99	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 供用区間	夜	m	1	¥2,337
100	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,439
101	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥1,955
102	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥898
103	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,116
104	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,062
105	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,292
106	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,702
107	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅30cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,095
108	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥2,310
109	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	ゼブラ 幅45cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,792
110	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,624
111	区画線工(溶融式 白色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,168
112	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	昼	m	1	¥911
113	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 供用区間	夜	m	1	¥1,118
114	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	昼	m	1	¥1,085
115	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 供用区間	夜	m	1	¥1,302
116	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	昼	m	1	¥1,602
117	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 供用区間	夜	m	1	¥2,120
118	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,143
119	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅15cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,362
120	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,389
121	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	実線 幅20cm 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥1,618

122	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	昼	m	1	¥1,869
123	区画線工(溶融式 黄色 厚1.5mm)	幅15cm換算(矢印・記号・文字) 排水性舗装 供用区間	夜	m	1	¥2,411
124	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥1,679
125	区画線工(溶融式)	密粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥1,908
126	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	昼	m	1	¥2,372
127	区画線工(溶融式)	開粒 実線 幅20cm 緑色	夜	m	1	¥2,590
128	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 材工共 昼間 S1 K1 K7	昼	m2	1	¥18,480
129	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 材工共 夜間 S1 K1 K7	夜	m2	1	¥20,327
130	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 材工共 昼間 S1 K1	昼	m2	1	¥15,400
131	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 材工共 夜間 S1 K1	夜	m2	1	¥16,940
132	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 材工共 昼間 S1 K1 K7	昼	m2	1	¥19,040
133	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 材工共 夜間 S1 K1 K7	夜	m2	1	¥20,944
134	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 材工共 昼間 S1 K1	昼	m2	1	¥18,667
135	薄層カラー舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 材工共 夜間 S1 K1	夜	m2	1	¥20,534
136	L型側溝設置工 B=500		昼	m	1	¥21,163
137	L型側溝設置工 B=400		昼	m	1	¥14,980
138	歩車道境界ブロックB種設置工	180/205×250×600	昼	m	1	¥20,368
139	歩車道境界ブロック設置工	歩道切下げ 40/180×100×600	昼	m	1	¥18,670
140	地先境界ブロックA種設置工	120/120×120×600	昼	m	1	¥14,227
141	地先境界ブロックC種設置工	150/150×150×600	昼	m	1	¥15,589
142	消火栓ボックス調整		昼	か所	1	¥5,783
143	消火栓ボックス調整		夜	か所	1	¥8,676
144	仕切弁ボックス小調整		昼	か所	1	¥2,477
145	仕切弁ボックス小調整		夜	か所	1	¥3,718
146	仕切弁ボックス大調整		昼	か所	1	¥3,304
147	仕切弁ボックス大調整		夜	か所	1	¥4,957
148	人孔調整	タクタイル製	昼	か所	1	¥64,523
149	人孔調整	タクタイル製	夜	か所	1	¥91,884
150	交通誘導警備員A		昼	人	1	¥33,833
151	交通誘導警備員A		夜	人	1	¥50,751
152	交通誘導警備員B		昼	人	1	¥29,167
153	交通誘導警備員B		夜	人	1	¥43,750
154	LED規制標識車(賃料)	2t クッショントラム含む		台/日	1	¥24,761

・上記単価表の工種別単価には消費税額等は含まない。

・なお、支払の都度、合計金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額が請負代金となる。

契約の内容に関する事項

契約番号	5071040030	工事種別	その他工事	契約方法	一般競争入札
件名	太平寺ほかマンホールポンプ設備更新工事（概算数量設計）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区神明町西3丁1番33号			
	氏名	合資会社テクニハウジングアンドマシナリー 代表 中野 茂樹			
契約日	令和 8年3月10日				
工期	令和 8年3月10日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額	65,088,100円（うち取引に係る消費税額等5,917,100円）				
工事場所	堺市西区太平寺ほか2か所				
工事概要	(西区太平寺、浜寺諏訪森町西3丁、北条町1丁) マンホールポンプ機械設備更新工事 4か所 マンホールポンプ電気設備更新工事 4か所 設計業務委託工 一式				
工事担当課	下水道保全課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071040237	工事種別	水道施設工事	契約方法	一般競争入札
件名	砂道町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区小代790-1			
	氏名	株式会社藤原水道 代表取締役 藤原 直樹			
契約日	令和 8年3月5日				
工期	令和 8年3月5日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額	154,614,900円 (うち取引に係る消費税額等14,055,900円)				
工事場所	堺市堺区砂道町1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ200 ダクティル鋳鉄管 L=0.56m φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=1,235.24m 配水管撤去工 φ50-200 L=1,235.52m 仮配管布設・撤去工 φ30-φ50 L=2,345m 給水管接合替工 φ20-75 142か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071040326	工事種別	土木工事	契約方法	一般競争入札
件名	協和町ほか下水管耐震化工事（7-21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区甲斐町東4丁2番20号			
	氏名	株式会社五大コーポレーション 代表取締役 丸橋 宣夫			
契約日	令和 8年3月17日				
工期	令和 8年3月17日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額	508,750,000円（うち取引に係る消費税額等46,250,000円）				
工事場所	堺市堺区協和町ほか2か所				
工事概要	（堺区協和町、大仙西町、旭ヶ丘中町）				
	区間距離	L = 1, 580.15m			
	管きよ更生工	φ300mm	1=	182.79m	
	管きよ更生工	φ400mm	1=	432.7m	
	管きよ更生工	φ500mm	1=	59.8m	
	管きよ更生工	φ600mm	1=	235.76m	
	管きよ更生工	φ750mm	1=	208.43m	
	管きよ更生工	φ1,200mm	1=	270.6m	
	管きよ更生工	φ1,350mm	1=	110.36m	
	マンホール設置工	合流		12か所	
	立坑工				一式
	附帯工				一式
工事担当課	下水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071040334	工事種別	土木工事	契約方法	一般競争入札
件名	車之町東ほか下水管耐震化工事（7-21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区東山56番地1			
	氏名	日英建設株式会社 代表取締役 今井 茂人			
契約日	令和 8年3月17日				
工期	令和 8年3月17日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額	379,845,400円（うち取引に係る消費税額等34,531,400円）				
工事場所	堺市堺区車之町東ほか				
工事概要	（堺区車之町東、材木町東、宿屋町東） 区間距離 L = 1, 388.64m 管きよ更生工 φ300mm l = 137.34m 管きよ更生工 φ400mm l = 335.82m 管きよ更生工 φ600mm l = 175.85m 管きよ更生工 φ700mm l = 301.73m 管きよ更生工 φ800mm l = 356.01m 管きよ更生工 φ900mm l = 18.4m 管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管 l = 6.1m マンホール設置工 合流 3か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071070013	工事種別	水道施設工事	契約方法	一般競争入札
件名	深阪4丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区上野芝町7丁9番10号			
	氏名	三井設備工業株式会社 代表取締役 松永 博文			
契約日	令和8年3月3日				
工期	令和8年3月3日から 令和9年3月18日まで				
契約金額	183,074,100円 (うち取引に係る消費税額等16,643,100円)				
工事場所	堺市中区深阪4丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-150 配水用ポリエチレン管 L=1,597.2m φ40 ポリエチレン2層管 L=15m 配水管撤去工 φ40-150 L=1,683.09m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=4,233m 給水管接合替工 φ20-75 123か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071070021	工事種別	舗装工事	契約方法	一般競争入札
件名	土塔町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺元町6丁目9-16			
	氏名	株式会社田頭建設工業 代表取締役 田頭 紘子			
契約日	令和 8年3月9日				
工期	令和 8年3月9日から 令和 8年7月31日まで				
契約金額	36,438,600円 (うち取引に係る消費税額等3,312,600円)				
工事場所	堺市中区土塔町ほか1か所				
工事概要	(中区土塔町、深井畑山町) アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 6, 3 4 3 m 2 アスファルト舗装工 (乗入部) t = 5 c m A = 6 8 m 2 透水性アスファルト舗装工 t = 5 c m A = 2 9 m 2 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071100002	工事種別	土木工事	契約方法	一般競争入札
件名	多治井立坑築造工事（7-1）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区津久野町3丁21番2号			
	氏名	株式会社プランニング・ユウ 代表取締役 山崎 融			
契約日	令和 8年3月23日				
工期	令和 8年3月23日から 令和 8年9月30日まで				
契約金額	35,484,900円（うち取引に係る消費税額等3,225,900円）				
工事場所	堺市美原区多治井ほか				
工事概要	立坑工 一式 調査ボーリング工 一式 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071100005	工事種別	舗装工事	契約方法	一般競争入札
件名	土師町5丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市南区大庭寺85			
	氏名	株式会社スパーブ 代表取締役 佐藤 薫			
契約日	令和8年3月9日				
工期	令和8年3月9日から 令和8年6月30日まで				
契約金額	26,000,700円 (うち取引に係る消費税額等2,363,700円)				
工事場所	堺市中区土師町5丁ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 10 \text{ cm}$ $A = \quad \quad 22 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 4,487 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071100006	工事種別	舗装工事	契約方法	一般競争入札
件名	日置荘西町7丁ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区北瓦町2丁4番16号			
	氏名	株式会社セカンド・ステージ 代表取締役 中林 宏			
契約日	令和 8年3月30日				
工期	令和 8年3月30日から 令和 8年7月31日まで				
契約金額	18,096,100円 (うち取引に係る消費税額等1,645,100円)				
工事場所	堺市東区日置荘西町7丁ほか2か所				
工事概要	(東区日置荘西町7丁、草尾、大美野) アスファルト舗装工 t = 9cm A = 18m ² アスファルト舗装工 t = 5cm A = 3,085m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071100007	工事種別	舗装工事	契約方法	一般競争入札
件名	深井清水町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区新金岡町5丁1-5-904			
	氏名	株式会社YAMADA 代表取締役 宮里 吉一			
契約日	令和 8年3月25日				
工期	令和 8年3月25日から 令和 8年7月31日まで				
契約金額	18,412,900円 (うち取引に係る消費税額等1,673,900円)				
工事場所	堺市中区深井清水町ほか2か所				
工事概要	(中区深井清水町、八田寺町、堀上町) アスファルト舗装工 t=9cm A= 23m ² アスファルト舗装工 t=5cm A=3,165m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071100008	工事種別	舗装工事	契約方法	一般競争入札
件名	八田寺町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市堺区榎元町5丁9-13			
	氏名	有限会社エコライズ 代表取締役 下原口 直美			
契約日	令和 8年3月26日				
工期	令和 8年3月26日から 令和 8年7月31日まで				
契約金額	26,236,100円 (うち取引に係る消費税額等2,385,100円)				
工事場所	堺市中区八田寺町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 9 \text{ cm}$ $A = 2,323 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 (歩道部) $t = 5 \text{ cm}$ $A = 6 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 (乗入部) $t = 5 \text{ cm}$ $A = 12 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 (乗入部) $t = 10 \text{ cm}$ $A = 7 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071100009	工事種別	舗装工事	契約方法	一般競争入札
件名	野遠町ほか舗装道路本復旧工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区東雲東町1丁7番21号			
	氏名	株式会社勇貴建設 代表取締役 菅 浩二			
契約日	令和 8年3月19日				
工期	令和 8年3月19日から 令和 8年7月31日まで				
契約金額	20,823,000円 (うち取引に係る消費税額等1,893,000円)				
工事場所	堺市北区野遠町ほか				
工事概要	アスファルト舗装工 $t = 10 \text{ cm}$ $A = 1,382 \text{ m}^2$ アスファルト舗装工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 764 \text{ m}^2$ その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071100012	工事種別	水道施設工事	契約方法	一般競争入札
件名	中向陽町1丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1			
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二			
契約日	令和 8年3月2日				
工期	令和 8年3月2日から 令和 8年11月30日まで				
契約金額	92,352,700円 (うち取引に係る消費税額等8,395,700円)				
工事場所	堺市堺区中向陽町1丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管L=704.9m 配水管撤去工 φ75-150 L=704.9m 仮配管布設・撤去工 φ40-50 L=1,904m 給水管接合替工 φ20-50 65か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071100013	工事種別	土木工事	契約方法	一般競争入札
件名	大森ほか下水管布設工事（7-1）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区八田西町2丁16番9号			
	氏名	守警備保障株式会社 代表取締役 岡田 健一			
契約日	令和 8年3月5日				
工期	令和 8年3月5日から 令和 8年12月31日まで				
契約金額	47,443,000円（うち取引に係る消費税額等4,313,000円）				
工事場所	堺市南区大森ほか				
工事概要	区間距離 L = 13.12m 管布設工 φ500mm 硬質塩化ビニル管 l = 11.52m マンホール設置工 汚水 2か所 立坑工 一式 地盤改良工 一式 附帯工 一式 水道移設工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5071900345	工事種別	土木工事	契約方法	一般競争入札
件名	榎元町ほか下水管耐震化工事（7-21）				
契約の相手方	住所	大阪府堺市中区土師町4丁5番17号			
	氏名	株式会社トキト 代表取締役 時任 隼成			
契約日	令和 8年3月18日				
工期	令和 8年3月18日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額	412,599,000円（うち取引に係る消費税額等37,509,000円）				
工事場所	堺市堺区榎元町ほか4か所				
工事概要	（堺区榎元町、五月町、西永山園、中永山園、東永山園） 区間距離 L = 2,186.4m 管きよ更生工 φ300mm l = 773.79m 管きよ更生工 φ400mm l = 692.06m 管きよ更生工 φ450mm l = 102.71m 管きよ更生工 φ500mm l = 147.26m 管きよ更生工 φ600mm l = 127.03m 管きよ更生工 φ700mm l = 165.23m 管きよ更生工 φ800mm l = 38.57m 管布設替工 φ700mm 強化プラスチック複合管 l = 53.5m マンホール設置工 雨水 4か所 マンホール設置工 合流 2か所 附帯工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5072040028	工事種別	建設コンサルタント業務	契約方法	一般競争入札
件名	公共下水道事業監督補助業務（8-1）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号			
	氏名	日本振興株式会社 代表取締役 伊達 多聞			
契約日	令和 8年3月6日				
工期	令和 8年4月1日から 令和 9年3月31日まで				
契約金額	20,787,800円（うち取引に係る消費税額等1,889,800円）				
工事場所	堺市内				
工事概要	工事監督補助 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5072040029	工事種別	建設コンサルタント業務	契約方法	一般競争入札
件名	公共下水道事業監督補助業務（8-2）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目5番14号			
	氏名	株式会社西日本設計 代表取締役 爲國 剛			
契約日	令和 8年3月5日				
工期	令和 8年4月1日から 令和 9年3月31日まで				
契約金額	20,559,000円（うち取引に係る消費税額等1,869,000円）				
工事場所	堺市内				
工事概要	工事監督補助 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

契約の内容に関する事項

契約番号	5072040030	工事種別	建設コンサルタント業務	契約方法	一般競争入札
件名	公共下水道事業監督補助業務（８－３）				
契約の相手方	住所	大阪府吹田市江坂町１丁目６番６号			
	氏名	株式会社ジャパックス 大阪支店 支店長 歌丸 明			
契約日	令和 ８年 ３月 ６日				
工期	令和 ８年 ４月 １日から 令和 ９年 ３月 ３１日まで				
契約金額	39,579,100円（うち取引に係る消費税額等3,598,100円）				
工事場所	堺市内				
工事概要	工事監督補助 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					