

令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	5月1日	津久野町1丁ほか配水管布設工事	
2	5月1日	毛穴町ほか配水管布設工事	
3	5月1日	日置荘原寺町配水管布設工事	
4	5月1日	岩室ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)	
5	5月1日	蔵前橋添架管PCB含有塗膜除去ほか工事	
6	5月7日	百舌鳥陵南町3丁ほか舗装道路本復旧工事	
7	5月7日	浜寺船尾町西4丁ほか舗装道路本復旧工事	
8	5月7日	庭代台4丁舗装道路本復旧工事	
9	5月7日	南野田舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

津久野町 1 丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			22,917,773
配整備 本工事(単独)	材料費、管工事費、土工事費			15,634,800
配整備 消火栓工事	管工事費			5,178
配整備 給水管工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費			5,134,526
配整備 給水管工事(単独)	材料費、管工事費、土工事費			1,438,221
直接工事費計※				45,130,498

共通仮設費	率計算額	5,664,000
	積上額	4,059,270
共通仮設費計		9,723,270
純工事費		55,082,184
現場管理費		17,518,000
工事原価		72,600,184
一般管理費等		12,063,232
工事価格		84,435,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

毛穴町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			27,508,054
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			7,520,041
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			889,901
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			1,140,313
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			686,174
直接工事費計※				37,744,483

共通仮設費	率計算額	5,257,000
	積上額	1,776,307
共通仮設費計		7,033,307
純工事費		45,210,394
現場管理費		16,474,000
工事原価		61,684,394
一般管理費等		10,904,210
工事価格		72,156,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

日置荘原寺町配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配改良 本工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配改良 本工事)			7,856,203
直接工事費計※				7,856,203

共通仮設費	率計算額	1,115,000
	積上額	447,143
共通仮設費計		1,562,143
純工事費		9,468,298
現場管理費		3,239,000
工事原価		12,707,298
一般管理費等		2,733,654
工事価格		15,391,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 岩室ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費（機械設備工事）※ 1		6,579,907
	直接工事費（電気設備工事）※ 1		3,019,545
	機器費（機械設備工事）		15,170,000
	機器費（電気設備工事）		17,946,000
			42,715,452
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分（機械設備工事）	2,775,000
		率計上分（電気設備工事）	1,042,000
		積上分（機械設備工事）	1,071,292
		積上分（電気設備工事）	60,240
		設計図面作成業務費計 ※ 2	1,178,000
			6,126,532
現場管理費計	現場管理費（機械設備工事）		4,421,000
	現場管理費（電気設備工事）		2,257,000
	据付間接費（機械設備工事）		111,000
	据付間接費（電気設備工事）		1,137,000
	設計技術費（機械設備工事）		1,471,000
	設計技術費（電気設備工事）		1,177,000
		10,574,000	
一般管理費計	一般管理費等（機械設備工事）		4,926,801
	一般管理費等（電気設備工事）		1,770,215
			6,697,016
工 事 価 格			66,113,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

※2

金額については、「設計図面作成業務」の金額を、共通仮設費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には設計図面作成業務の金額は含まない。

工事名 蔵前橋添架管PCB含有塗膜除去ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	枠組足場工	299,320
		湿式塗膜剥離剤工法 用養生シート工	812,192
		クリーンルーム設置工	94,030
		クリーンルーム撤去工	75,710
		塗膜除去工	229,545
		離剤及び塗膜かす回 収・積込工	95,403
		配管塗装工	409,640
		交通管理	480,000
		環境対策資機材・安 全衛生保護具	1,122,000
直接工事費計			3,617,840
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,081,000
純 工 事 費			5,698,840
	現場管理費		3,341,000
工事原価			9,039,840
	一般管理費		2,018,160
工 事 価 格(税抜)			11,058,000

百舌鳥陵南町 3 丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			39, 128, 989
	附帯工			2, 925, 753
	交通管理工			3, 794, 400
給整備 本工事	舗装工			294, 816
	交通管理工			61, 200
直接工事費計				46, 205, 158
共通仮設費	率計算額			7, 388, 000
共通仮設費計				7, 388, 000
純工事費				53, 593, 158
現場管理費				17, 960, 000
工事原価				71, 553, 158
一般管理費等				12, 252, 842
工事価格				83, 806, 000

浜寺船尾町西4丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			31,965,139
	附帯工			2,175,859
	交通管理工			2,876,400
直接工事費計				37,017,398
共通仮設費	率計算額			6,196,000
共通仮設費計				6,196,000
純工事費				43,213,398
現場管理費				15,027,000
工事原価				58,240,398
一般管理費等				10,233,602
工事価格				68,474,000

庭代台4丁舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			8,001,675
	附帯工			159,317
	交通管理工			660,000
直接工事費計				8,820,992
共通仮設費	率計算額			1,996,000
共通仮設費計				1,996,000
純工事費				10,816,992
現場管理費				4,738,000
工事原価				15,554,992
一般管理費等				3,199,008
工事価格				18,754,000

南野田舗装道路本復旧工事

	工 種	種 別	規格／細別	金額
配整備 本工事	舗装工			4,678,792
	附帯工			432,408
	交通管理工			480,000
直接工事費計				5,591,200
共通仮設費	率計算額			1,362,000
共通仮設費計				1,362,000
純工事費				6,953,200
現場管理費				3,270,000
工事原価				10,223,200
一般管理費等				2,199,800
工事価格				12,423,000