

令和8年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	6月22日	北安井町ほか下水管耐震化工事(8-21)	下水道建設課	7月30日
2	6月22日	出島雨水線下水管改築工事(7-21)	下水道建設課	7月30日
3	6月23日	日置荘西町1丁ほか配水管布設工事	水道建設課	7月30日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 北安井町ほか下水管耐震化工事(8-21)

(単位:円)

費目	種別		細別	金額
	直接工事費 単費		管きょ更生工(既設管径300mm)	100,116,861
			管きょ更生工(既設管径380mm)	2,467,503
			管きょ更生工(既設管径400mm)	34,714,639
			管きょ更生工(既設管径450mm)	6,869,631
			管きょ更生工(既設管径500mm)	10,273,097
			管きょ更生工(既設管径600mm)	1,816,006
			管きょ更生工(既設管径700mm)	8,772,020
			管きょ更生工(既設管径900mm)	20,495,169
			管きょ更生工(既設管径1350mm)	21,154,463
			管きょ更生工(既設管径1470×1600mm)	2,139,808
			換気工	962,363
			仮設工	17,360,961
			直接工事費計	
		率計上分	15,695,000	
		積上計上分	16,645,592	
		下水道(管渠)計	32,340,592	
		共通仮設費計	32,340,592	
純 工 事 費			259,483,113	
		下水道(管渠)計	78,000,000	
		現場管理費計	78,000,000	
工事原価			337,483,113	
		下水道(管渠)計	48,967,887	
		一般管理費計	48,967,887	
工 事 価 格			386,451,000	
			失格基準価格	313,667,000

工事名 出島雨水線下水管改築工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費(国費)	矩形きよ更生工(既設□2,250×1,800mm)	51,724,472
	直接工事費(単費)	矩形きよ更生工(既設□2,250×1,800mm)	31,526,534
直接工事費計			83,251,006
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,900,499
純工事費			92,151,505
	現場管理費		30,806,000
工事原価			122,957,505
	一般管理費		20,521,495
工事価格(税抜)			143,479,000

低入札価格調査

失格基準価格		116,162,000
--------	--	-------------

日置荘西町1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			88,757,071
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			38,940,522
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,750,795
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			13,928,092
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,682,482
直接工事費計※				147,058,962

共通仮設費	率計算額	13,908,000
	積上額	9,770,573
共通仮設費計		23,678,573
純工事費		172,242,533
現場管理費		48,062,000
工事原価		220,304,533
一般管理費等		32,102,465
工事価格		250,902,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	203,576,000
--------	-------------