

令和8年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	6月22日	石津水再生センター分水槽設備ほか更新工事	
2	6月22日	北安井町ほか下水管耐震化工事(8-21)	
3	6月22日	出島雨水線下水管改築工事(7-21)	
4	6月23日	日置荘西町1丁ほか配水管布設工事	
5	6月23日	南陵町1丁ほか配水管布設工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 石津水再生センター分水槽設備ほか更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費（機械設備工事）※ 1		248,337,193
	直接工事費（電気設備工事）※ 1		45,629,804
	直接工事費（土木工事）		38,065,902
	機器費（機械設備工事）		338,878,000
	機器費（電気設備工事）		209,971,300
			880,882,199
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分（機械設備工事）	39,299,000
	共通仮設費	率計上分（電気設備工事）	8,086,000
	共通仮設費	率計上分（土木工事）	3,365,000
	共通仮設費	積上分（機械設備工事）	1,715,581
	共通仮設費	積上分（電気設備工事）	200,315
	共通仮設費	積上分（土木工事）	979,754
		53,645,650	
現場管理費計	現場管理費（機械設備工事）		76,003,000
	現場管理費（電気設備工事）		16,079,000
	現場管理費（土木工事）		15,082,000
	据付間接費（機械設備工事）		8,006,000
	据付間接費（電気設備工事）		3,640,000
	設計技術費（機械設備工事）		17,874,000
	設計技術費（電気設備工事）		8,006,000
		144,690,000	
一般管理費計	一般管理費等（機械設備工事）		106,776,226
	一般管理費等（電気設備工事）		16,149,581
	一般管理費等（土木工事）		10,538,344
		133,464,151	
工 事 価 格(税抜)			1,212,682,000

低入札価格調査

失格基準価格	1,005,874,000
--------	---------------

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

工事名 北安井町ほか下水管耐震化工事(8-21)

(単位:円)

費目	種別		細別	金額
	直接工事費 単費		管きょ更生工(既設管径300mm)	100,116,861
			管きょ更生工(既設管径380mm)	2,467,503
			管きょ更生工(既設管径400mm)	34,714,639
			管きょ更生工(既設管径450mm)	6,869,631
			管きょ更生工(既設管径500mm)	10,273,097
			管きょ更生工(既設管径600mm)	1,816,006
			管きょ更生工(既設管径700mm)	8,772,020
			管きょ更生工(既設管径900mm)	20,495,169
			管きょ更生工(既設管径1350mm)	21,154,463
			管きょ更生工(既設管径1470×1600mm)	2,139,808
			換気工	962,363
			仮設工	17,360,961
			直接工事費計	
		率計上分	15,695,000	
		積上計上分	16,645,592	
		下水道(管渠)計	32,340,592	
		共通仮設費計	32,340,592	
純工事費			259,483,113	
		下水道(管渠)計	78,000,000	
		現場管理費計	78,000,000	
工事原価			337,483,113	
		下水道(管渠)計	48,967,887	
		一般管理費計	48,967,887	
工事価格			386,451,000	
			失格基準価格	313,667,000

工事名 出島雨水線下水管改築工事(7-21)

(単位:円)

（単位：円）			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費(国費)	矩形きょ更生工(既設□2,250×1,800mm)	51,724,472
	直接工事費(単費)	矩形きょ更生工(既設□2,250×1,800mm)	31,526,534
直接工事費計			83,251,006
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,900,499
純工事費			92,151,505
	現場管理費		30,806,000
工事原価			122,957,505
	一般管理費		20,521,495
工事価格(税抜)			143,479,000

低入札価格調査

失格基準価格		116,162,000
--------	--	-------------

日置荘西町1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			88,757,071
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			38,940,522
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,750,795
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			13,928,092
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,682,482
直接工事費計※				147,058,962

共通仮設費	率計算額	13,908,000
	積上額	9,770,573
共通仮設費計		23,678,573
純工事費		172,242,533
現場管理費		48,062,000
工事原価		220,304,533
一般管理費等		32,102,465
工事価格		250,902,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	203,576,000
--------	-------------

南陵町1丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			57,750,079
配整備 本工事1(単独撤去)	材料費、管工事費、土工事費			45,498,645
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			18,531,790
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			3,050,899
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			12,171,746
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			3,998,435
直接工事費計※				141,001,594

共通仮設費	率計算額	14,066,000
	積上額	11,198,731
共通仮設費計		25,264,731
純工事費		168,863,755
現場管理費		48,681,000
工事原価		217,544,755
一般管理費等		31,081,675
工事価格		246,029,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	199,266,000
--------	-------------