

令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	6月4日	百舌鳥夕雲町2丁ほか配水管布設工事	
2	6月4日	三原台4丁配水管布設工事	
3	6月4日	鉛製給水管取替等工事単価契約(令和8年度)	
4	6月5日	三原台4丁ほか舗装道路本復旧工事	
5	6月5日	若松台2丁舗装道路本復旧工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

百舌鳥夕雲町2丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1 昼	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			25,107,683
配整備 本工事1 夜	材料費、土工事費、管工事費、安全費			17,838,002
配整備 本工事2 昼	材料費、土工事費、管工事費			12,700,945
配整備 本工事2 夜	材料費、土工事費、管工事費			4,924,281
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費			1,594,969
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			515,219
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			507,505
直接工事費計※				63,188,604

共通仮設費	率計算額	6,962,000
	積上額	2,505,979
共通仮設費計		9,467,979
純工事費		73,331,879
現場管理費		22,382,000
工事原価		95,713,879
一般管理費等		15,998,417
工事価格		111,037,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

三原台4丁配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			13,737,144
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			4,696,898
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			391,753
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 給水管工事）			4,203,891
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,514,403
直接工事費計※				24,544,089

共通仮設費	率計算額	3,653,000
	積上額	2,538,339
共通仮設費計		6,191,339
純工事費		31,047,774
現場管理費		10,799,000
工事原価		41,846,774
一般管理費等		7,322,572
工事価格		48,857,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

鉛製給水管取替等工事単価契約（令和8年度）

費目	工種	種別	規格／細別	金額
本工事				2,437,185
直接工事費計※				2,437,185

共通仮設費	率計算額	349,000
	積上額	0
共通仮設費計		349,000
純工事費		2,976,185
現場管理費		962,000
工事原価		3,938,185
一般管理費等		904,815
工事価格		4,653,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

三原台4丁ほか舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配改良 本工事	舗装工			7,563,479
	附帯工			1,056,903
	交通管理工			746,028
配負担 本工事	舗装工			40,178,283
	附帯工			1,260,096
	交通管理工			3,486,870
受託 本工事	舗装工			3,323,189
	附帯工			104,660
	交通管理工			340,578
直接工事費計				58,060,086
共通仮設費	率計算額			9,067,000
	積上額			142,000
共通仮設費計				9,209,000
純工事費				67,269,086
現場管理費				22,157,000
工事原価				89,426,086
一般管理費等				15,159,914
工事価格				104,586,000

若松台2丁舗装道路本復旧工事

費目	工種	種別	規格／細別	金額
配改良 本工事	舗装工			11,704,589
	附帯工			1,405,737
	交通管理工			1,297,440
配負担 本工事	舗装工			431,399
	附帯工			103,914
	交通管理工			129,744
直接工事費計				15,072,823
共通仮設費	率計算額			3,108,000
共通仮設費計				3,108,000
純工事費				18,180,823
現場管理費				7,485,000
工事原価				25,665,823
一般管理費等				5,030,177
工事価格				30,696,000