令和8年度　調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	8月27日	平尾ほか送水管布設工事	
2	8月27日	金岡線ほか下水管耐震化工事（8－21）	
3	8月27日	緑町線ほか下水管耐震化工事（8－21）	
4	8月28日	鳳中町10丁ほか配水管布設工事	
5	8月28日	旭ヶ丘南町1丁ほか配水管布設工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
※金額は消費税等相当額を除いています。

平尾ほか送水管布設工事

費　　目	工　　種	種　別	規格／細別	金　　額
本工事1（開削-1）	材料費、管工事費、土工事費 処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（本工事1（開削-1））			85,674,414
本工事2（開削-2）	土工事費、安全費			16,959,907
本工事3（推進-1）	管渠工、材料費、管挿入工、発進立坑、到達立坑、地盤改良工、処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（本工事3（推進-1））			216,304,479
本工事4（推進-2）	発進立坑(副立坑)、到達立坑(副立坑)、地盤改良工(副立坑)、安全費、処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（本工事4（推進-2））			81,747,055
本工事5（舗装本復旧-1）	舗装工、附帯工、付帯設備工、安全費			9,985,637
直接工事費計※				410,671,492

共通仮設費	率計算額	29,659,000
	積上額	15,025,762
共通仮設費計		44,684,762
純工事費		460,106,753
現場管理費		124,015,000
工事原価		584,121,753
一般管理費等		77,769,746
工事価格		657,141,000

※金額については、「工事価格積上額　処分費（ｽｸﾗｯﾌﾟ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	536,692,000

工事名　金岡線ほか下水管耐震化工事(8－21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費　国費	管きょ更生工(既設管径2,300×2,300mm)【合流】	313,754,107
		仮設工	20,638,782
	直接工事費　単費	管きょ更生工(既設管径1,200mm)【合流】	2,771,028
		管きょ工(開削)	1,562
		附帯工	194,042
		仮設工	1,095,327
直接工事費計			338,454,848
		率計上分	21,424,000
		積上計上分	8,354,268
		下水道(管渠)計	29,778,268
		共通仮設費計	29,778,268
純工事費			368,233,116
		下水道(管渠)計	106,824,000
		現場管理費計	106,824,000
工事原価			475,057,116
		下水道(管渠)計	65,414,884
		一般管理費計	65,414,884
工事価格			540,472,000
		失格基準価格	441,389,000

工事名　緑町線ほか下水管耐震化工事(8－21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費　国費	管きょ更生工(既設管径300mm)	7,894,136
		管きょ更生工(既設管径500mm)	20,750,005
		管きょ更生工(既設管径1,800mm)	91,842,827
		矩形きょ更生工(既設管径1,900×1,900mm)	136,254,109
		換気工	1,001,140
		管きょ更生水替工	142,150
		附帯工	462,767
		仮設工	12,893,310
	直接工事費　単費	管きょ更生工(既設管径300mm)	8,170,534
		管きょ更生工(既設管径1,800mm)	7,010,686
		換気工	61,356
		管きょ更生水替工	72,216
		附帯工	601,835
		仮設工	1,135,260
直接工事費計			288,292,331
		率計上分	18,941,000
		積上計上分	6,812,823
		下水道(管渠)計	25,753,823
	共通仮設費計		25,753,823
純工事費			314,046,154
		下水道(管渠)計	92,613,000
	現場管理費計		92,613,000
工事原価			406,659,154
		下水道(管渠)計	57,338,846
	一般管理費計		57,338,846
工事価格			463,998,000
		失格基準価格	378,579,000

鳳中町１０丁ほか配水管布設工事

費　　目	工　　種	種　別	規格／細別	金　　額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（配整備 本工事）			86,447,993
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			26,658,036
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,143,648
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			24,810,420
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			7,546,339
直接工事費計※				147,606,436

共通仮設費	率計算額	14,017,000
	積上額	16,569,131
共通仮設費計		30,586,131
純工事費		178,980,133
現場管理費		48,453,000
工事原価		227,433,133
一般管理費等		31,827,433
工事価格		258,473,000

※金額については、「工事価格積上額　処分費（ｽｸﾗｯﾌﾟ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	209,339,000

旭ヶ丘南町1丁ほか配水管布設工事

費　　目	工　　種	種　別	規格／細別	金　　額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（配整備 本工事）			51,140,716
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			30,433,669
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,055,744
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費　ｽｸﾗｯﾌﾟ控除（配整備 給水管工事）			15,427,205
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			5,401,139
直接工事費計※				104,458,473

共通仮設費	率計算額	10,904,000
	積上額	8,007,018
共通仮設費計		18,911,018
純工事費		123,624,519
現場管理費		36,507,000
工事原価		160,131,519
一般管理費等		24,262,509
工事価格		184,139,000

※金額については、「工事価格積上額　処分費（ｽｸﾗｯﾌﾟ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	148,940,000