

令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	8月3日	黒土町ほか配水管布設工事	
2	8月3日	新檜尾台4丁ほか配水管布設工事	
3	8月3日	浜寺石津町中2丁ほか下水管修繕工事(8-21)	
4	8月3日	三原台ほか下水管修繕工事(8-21)	
5	8月3日	上野芝町5丁ほか舗装道路本復旧工事	
6	8月4日	陶器北ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)	
7	8月4日	新檜尾台2丁ほか配水管布設工事実施設計業務	
8	8月4日	草部橋水管橋更新基本設計業務	
9	8月4日	設計図面作成支援業務	
10	8月5日	旭ヶ丘南町ほか下水管耐震対策実施設計業務(8-21)	
11	8月5日	香ヶ丘町ほか下水管耐震対策実施設計業務(8-21)	
12	8月5日	和田ほかマンホールポンプ設備更新実施設計業務	
13	8月5日	石津水再生センターほか1系水処理設備ほか更新実施設計業務	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

黒土町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			29,410,043
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			10,880,908
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,297,027
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			2,628,167
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			778,969
直接工事費計※				45,995,114

共通仮設費	率計算額	5,967,000
	積上額	3,421,531
共通仮設費計		9,388,531
純工事費		55,913,187
現場管理費		19,180,000
工事原価		75,093,187
一般管理費等		12,967,355
工事価格		87,531,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

新檜尾台4丁ほか配水管布設工事ノ

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除（配整備 本工事）			14,672,891
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,518,247
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			414,649
配整備 給水管工事	材料費、管工事費、土工事費、安全費			2,463,579
直接工事費計※				19,069,366

共通仮設費	率計算額	2,953,000
	積上額	1,658,856
共通仮設費計		4,611,856
純工事費		23,989,049
現場管理費		8,467,000
工事原価		32,456,049
一般管理費等		5,812,778
工事価格		37,961,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

工事名 浜寺石津町中2丁ほか下水管修繕工事(8-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費	下水土木	断面修復工	8,199,874
		交通管理工	1,782,050
		殻運搬処理	50,798
直接工事費計			10,032,722
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,350,340
	共通仮設費計		3,350,340
純工事費			13,383,062
	現場管理費		5,955,000
	現場管理費計		5,955,000
工事原価			19,338,062
	一般管理費		4,000,938
	一般管理費計		4,000,938
工事価格			23,339,000

工事名 三原台ほか下水管修繕工事(8-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費	下水土木	断面修復工	5,672,054
		交通管理工	1,301,700
		殻運搬処理	36,960
直接工事費計			7,010,714
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,408,640
	共通仮設費計		2,408,640
純 工 事 費			9,419,354
	現場管理費		4,318,000
	現場管理費計		4,318,000
工事原価			13,737,354
	一般管理費		2,943,646
	一般管理費計		2,943,646
工 事 価 格			16,681,000

上野芝町 5 丁ほか舗装道路本復旧工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事	舗装工、附帯工、交通管理工			11,078,713
直接工事費計				11,078,713

共通仮設費	率計算額	2,426,000
	積上額	873,264
共通仮設費計		3,299,264
純工事費		14,377,977
現場管理費		5,828,000
工事原価		20,205,977
一般管理費等		3,897,023
工事価格		24,103,000

工事名 陶器北ほかマンホールポンプ設備更新工事(概算数量設計)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費（機械設備工事）※ 1		6,597,959
	直接工事費（電気設備工事）※ 1		3,266,379
	機器費（機械設備工事）		11,904,000
	機器費（電気設備工事）		14,600,000
			36,368,338
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分（機械設備工事）	2,776,000
		率計上分（電気設備工事）	1,124,000
		積上分（機械設備工事）	1,090,144
		積上分（電気設備工事）	60,240
		設計図面作成業務費計 ※ 2	1,218,000
		6,268,384	
現場管理費計	現場管理費（機械設備工事）		4,429,000
	現場管理費（電気設備工事）		2,422,000
	据付間接費（機械設備工事）		174,000
	据付間接費（電気設備工事）		1,135,000
	設計技術費（機械設備工事）		1,346,000
	設計技術費（電気設備工事）		1,074,000
		10,580,000	
一般管理費計	一般管理費等（機械設備工事）		4,711,897
	一般管理費等（電気設備工事）		1,862,381
		6,574,278	
工 事 価 格			59,791,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

※2

金額については、「設計図面作成業務」の金額を、共通仮設費に含めて計算している。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には設計図面作成業務の金額は含まない。

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書
【建設コンサルタント業務】

案 件 名	新檜尾台2丁ほか配水管布設工事 実施設計業務
-------	---------------------------

(単位：円)

直接 原価	直接人件費	5, 332, 996
	直接経費	
その他原価		2, 853, 839
一般管理費等		4, 408, 165
業務価格（税抜）		12, 595, 000

＊ 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

＊ 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書
【建設コンサルタント業務】

案 件 名	草部橋水管橋更新基本設計業務
-------	----------------

(単位：円)

直 接 原 価	直接人件費	3, 479, 663
	直接経費	
その他原価		1, 843, 745
一般管理費等		2, 866, 592
業務価格（税抜）		8, 190, 000

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書
【建設コンサルタント業務】

案 件 名	設計図面作成支援業務
-------	------------

(単位：円)

直接 原価	直接人件費	2, 379, 592
	直接経費	
その他原価		1, 273, 388
一般管理費等		1, 967, 020
業務価格（税抜）		5, 620, 000

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書
【建設コンサルタント業務＋試験掘工＋現地調査】

案 件 名	旭ヶ丘南町ほか下水管耐震対策実施設計業務（８－２１）
-------	----------------------------

（単位：円）

（建設コンサルタント業務）※1

直接 原価	直接人件費	17,352,249
	直接経費	
その他原価		9,178,660
一般管理費等		14,286,091
業務価格（税抜）	①	40,817,000

（試験掘工）※2

直接工事費	569,183
共通仮設費	113,000
現場管理費	312,000
一般管理費	236,817
業務価格（税抜）	② 1,231,000

（現地調査）※3

直接工事費	9,007,036
共通仮設費	1,386,988
現場管理費	4,746,000
一般管理費	3,243,976
業務価格（税抜）	③ 18,384,000

合計 ①＋②＋③	60,432,000
----------	------------

※1 最低制限価格の算定方法は、建設コンサルタント業務に係る算定方法によります。

※2 最低制限価格の算定方法は、建設工事に係る算定方法によります。

※3 最低制限価格の算定方法は、建設工事に係る算定方法によります。

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書
【設計業務委託工＋試験掘工＋現地調査工】

案 件 名	香ヶ丘町ほか下水管耐震対策実施設計業務（８－２１）
-------	---------------------------

（単位：円）

（設計業務委託工）※１

直接 原価	直接人件費	17,356,923
	直接経費	
	その他原価	9,181,162
	一般管理費等	14,289,915
業務価格（税抜）	①	40,828,000

（試験掘工）※２

直接工事費	569,183
共通仮設費	113,000
現場管理費	312,000
一般管理費	236,817
業務価格（税抜）	② 1,231,000

（現地調査工）※３

直接工事費	7,549,746
共通仮設費	1,332,416
現場管理費	4,117,000
一般管理費	2,829,838
業務価格（税抜）	③ 15,829,000

合計 ①＋②＋③	57,888,000
----------	------------

※１ 最低制限価格の算定方法は、建設コンサルタント業務に係る算定方法によります。

※２ 最低制限価格の算定方法は、建設工事に係る算定方法によります。

※３ 最低制限価格の算定方法は、建設工事に係る算定方法によります。

* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書
【建設コンサルタント業務+マンホール目視調査工】

案 件 名	和田ほかマンホールポンプ設備更新実施設計業務
--------------	------------------------

(単位：円)

(建設コンサルタント業務) ※1

(マンホール目視調査工) ※2

直接 原価	直接人件費	2, 920, 269
	直接経費	
その他原価		1, 562, 719
一般管理費等		2, 414, 012
業務価格（税抜）	①	6, 897, 000

直接工事費	87, 648
共通仮設費	44, 517
現場管理費	76, 000
一般管理費	48, 835
業務価格（税抜）	② 257, 000

合計 ①+②	7, 154, 000
---------------	--------------------

※1 最低制限価格の算定方法は、建設コンサルタント業務に係る算定方法によります。

※2 最低制限価格の算定方法は、建設工事に係る算定方法によります。

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

最低制限価格設定工事関連業務に係る積算内訳書
【建設コンサルタント業務】

案 件 名	石津水再生センターほか1系水処理設備ほか 更新実施設計業務
-------	----------------------------------

(単位：円)

直接 原価	直接人件費	16,028,186
	直接経費	
その他原価		8,577,142
一般管理費等		13,249,672
業務価格（税抜）		37,855,000

- * 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。